

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提小学校給食調理場コンテナ庫増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市 招提東町二丁目2-8
3.	工 期	契約締結日から 平成 30 年 7 月 31 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・給食調理場コンテナ庫増築工事(建築工事・電気設備工事・機械設備工事) 建築面積:3,592.19㎡ (増築部分60.73㎡) 延床面積:7,160.78㎡(増築部分66.07㎡) 鉄骨造 平屋建</li><li>・上記に伴う改修工事及び屋外付帯工事</li></ul>

(第二葉)

招提小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      46,103,040      円

---

工 事 価 格                      金                      42,688,000      円

---

消費税相当額                      金                      3,415,040      円

---



名称 招提小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A	建築主体工事		1.0	式		13,429,501	
B	外構工事		1.0	式		1,254,857	
C	撤去工事		1.0	式		1,916,892	
	合計					16,601,250	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		279,380	
2	土工事		1.0	式		142,608	
3	地業工事		1.0	式		78,652	
4	鉄筋工事		1.0	式		427,210	
5	コンクリート工事		1.0	式		1,003,437	
6	型枠工事		1.0	式		399,539	
7	鉄骨工事		1.0	式		1,539,010	
8	組積工事		1.0	式		610,731	
9	防水工事		1.0	式		254,499	
10	屋根及び樋工事		1.0	式		487,399	
11	金属工事		1.0	式		454,155	
12	左官工事		1.0	式		464,931	
13	金属製建具改修工事		1.0	式		1,364,300	
14	ガラス工事		1.0	式		47,472	
15	塗装工事		1.0	式		102,304	
16	内装工事		1.0	式		962,458	
17	ユニット及びその他工事		1.0	式		995,483	
18	既存給食調理場改修工事		1.0	式		114,738	
19	教室棟改修工事		1.0	式		3,701,195	
	合計					13,429,501	

名称 招提小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	外構工事						
1	外構工事		1.0	式		1,254,857	
	合計					1,254,857	

名称 招提小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 5

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	撤去工事						
1	撤去・処分費		1.0	式		1,916,892	
	合計					1,916,892	

名称 招提小学校給食調理場コンテナ庫増築工事

No. 2

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	電気設備工事						
Ⅱ	電気設備工事		1	式		9,063,709	
	合計					9,063,709	







