

設 計 書

1.	工 事 名 称	香里ヶ丘図書館 解体撤去工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘四丁目2-1
3.	工 期	契約締結日から 平成30年 7月31日まで
4.	設 計 概 要	・既存香里ヶ丘図書館、集会所、渡り廊下、外構の解体撤去 ・南側擁壁新設工事 ・造成及び整地 ・上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式

(第二葉)

香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	70,273,440	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	65,068,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	5,205,440	円
--------	---	-----------	---

名 称

香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		43,494,839	
II	電気設備工事		1	式		2,566,709	
III	機械設備工事		1	式		4,639,250	
	直接工事費計					50,700,798	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		3,481,922	
II	現場管理費		1	式		4,862,987	
III	一般管理費		1	式		6,022,661	
	共通費計					14,367,570	
	合計					65,068,368	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				65,068,000	
	消費税等相当額					5,205,440	8%
	総合計(工事費)					70,273,440	

名 称 香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

名 称 香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

名 称 香里ヶ丘図書館 解体撤去工事 No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	既存解体工事		1	式		26,679,982	
B	その他付帯工事		1	式		5,757,374	
C	発生材処理		1	式		11,057,483	
	合計					43,494,839	

名 称

香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	既存解体工事						
1	直接仮設工事		1	式		5,412,521	
2	図書館解体工事		1	式		15,077,295	
3	集会所解体工事		1	式		1,639,047	
4	渡り廊下解体工事		1	式		126,300	
5	外構解体工事		1	式		4,424,819	
	合計					26,679,982	

名 称

香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	その他付帯工事						
1	擁壁新設工事		1	式		2,842,874	
2	造成・整地工事		1	式		2,914,500	
	合計					5,757,374	

名 称

香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	発生材処理						
1	積込・運搬		1	式		7,626,780	
2	発生材処分		1	式		3,430,703	
	合計					11,057,483	

名 称 香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	撤去工事(図書館)		1	式		1,931,612	
2	撤去工事(集会室)		1	式		322,548	
3	撤去工事(渡り廊下)		1	式		13,984	
4	撤去工事(外構)		1	式		298,565	
	合 計					2,566,709	

名 称

香里ヶ丘図書館 解体撤去工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	撤去工事(図書館)		1	式		2,196,887	
2	撤去工事(集会所)		1	式		776,079	
3	撤去工事(外構)		1	式		1,232,920	
4	発生材処理		1	式		433,364	
	合計					4,639,250	