

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12
3.	工 期	契約締結日から 令和 元 年 12 月 27 日まで
4.	設 計 概 要	体育館 外壁改修、陸屋根防水改修

(第二葉)

招提中学校体育館外壁改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 18,453,600 円

工 事 価 格 金 16,776,000 円

消費税相当額 金 1,677,600 円

名 称

招提中学校体育館外壁改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,656,665	
2	防水改修工事		1	式		2,448,530	
3	外壁改修工事		1	式		2,493,310	
4	建具改修工事		1	式		1,278,158	
5	塗装改修工事		1	式		997,374	
6	その他工事		1	式		1,433,168	
7	撤去・処分費		1	式		294,984	
	合計					11,602,189	