（第一葉）

設　　計　　書

1.	工 事 名 称	川越小学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市釈尊寺町30−1
3.	工　　期	契約締結日から　平成　28年　　9月　30日まで
4.	設 計 概 要	トイレ改造工事 ・教室棟1～3階トイレ改造 上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事

（第二葉）

川越小学校教室棟トイレ改造工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	31,745,520	円
工 事 価 格	金	29,394,000	円
消費税相当額	金	2,351,520	円

名 称　川越小学校教室棟トイレ改造工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		10,682,385	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		2,123,962	
Ⅲ	機械設備工事		1	式		9,051,890	
	直接工事費計					21,858,237	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		842,798	
Ⅱ	現場管理費		1	式		3,885,682	
Ⅲ	一般管理費		1	式		2,807,556	
	共通費計					7,536,036	
	合計					29,394,273	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				29,394,000	
	消費税等相当額					2,351,520	
	総合計(工事費)					31,745,520	

名 称　川越小学校教室棟トイレ改造工事　No. 2

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		480,308	
2	外壁改修工事		1	式		122,862	
3	建具改修工事		1	式		2,862,310	
4	内装改修工事		1	式		4,687,531	
5	塗装改修工事		1	式		137,094	
6	躯体改修工事		1	式		111,710	
7	撤去･処分費		1	式		2,280,570	
	合計					10,682,385	

名 称　川越小学校教室棟トイレ改造工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		1	式		2,078,956	
2	撤去工事		1	式		45,006	別紙明細NO.7
	合計					2,123,962	

名 称　川越小学校教室棟トイレ改造工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅲ	機械設備工事		1	式		9,051,890	
	直接工事費計					9,051,890	

名 称　川越小学校教室棟トイレ改造工事　No. 2

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式		3,738,450	
2	給水設備工事		1	式		1,357,210	
3	排水設備工事		1	式		2,854,770	
4	換気設備工事		1	式		303,840	
5	ガス設備工事		1	式		270,620	
6	撤去工事		1	式		527,000	
	合計					9,051,890	