

設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校理科室改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 9月 15日まで
4.	設 計 概 要	・理科室、理科準備室改修 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

香里小学校理科室改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 10,406,880 円

工 事 価 格 金 9,636,000 円

消費税相当額 金 770,880 円

名称

香里小学校理科室改修工事

No. 2

	名称	摘要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		144,240	
2	内装改修工事		1	式		4,702,092	
3	塗装改修工事		1	式		130,473	
4	撤去・処分費		1	式		468,644	
	合計					5,445,449	

名 称

香里小学校理科室改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式		719,766	
2	コンセント設備		1	式		225,266	
3	電話・LAN設備		1	式		4,930	
4	拡声設備		1	式		9,700	
5	テレビ共聴設備		1	式		6,300	
6	火災報知設備		1	式		13,215	
7	防犯・入隊室管理設備		1	式		90,400	
8	撤去工事		1	式		90,300	
	合計					1,159,877	

