

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉北小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉野田三丁目13-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 10月 14日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟外壁改修・教室棟外壁改修、屋上防水改修・渡り廊下外壁改修、屋上防水改修・体育館外壁改修・教室棟支援教室改修・上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

樟葉北小学校管理棟外壁改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 74,944,440 円

工 事 価 格 金 69,393,000 円

消費税相当額 金 5,551,440 円

名称

樟葉北小学校管理棟外壁改修他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	管理棟						
A1-1	直接仮設工事		1	式		2,388,196	
A1-2	外壁改修工事		1	式		2,039,880	
A1-3	防水・塗装工事		1	式		1,571,999	
A1-4	建具工事		1	式		3,392,800	
A1-5	雑工事		1	式		1,803,464	
A1-6	撤去・処分費		1	式		698,831	
		計				11,895,170	
A2	教室棟						
A2-1	直接仮設工事		1	式		6,157,610	
A2-2	外壁改修工事		1	式		4,141,005	
A2-3	防水・塗装工事		1	式		9,678,556	
A2-4	建具工事		1	式		2,605,000	
A2-5	雑工事		1	式		1,957,673	
A2-6	撤去・処分費		1	式		1,571,928	
		計				26,111,772	
A3	渡廊下棟						
A3-1	直接仮設工事		1	式		687,259	
A3-2	外壁改修工事		1	式		458,840	
A3-3	防水・塗装工事		1	式		1,659,772	
A3-4	雑工事		1	式		452,849	
A3-5	撤去・処分費		1	式		115,620	
		計				3,374,340	
	ページ計					41,381,282	

名称 樟葉北小学校管理棟外壁改修他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式			
II	電気設備工事		1	式			
III	機械設備工事		1	式		1,126,110	
	小計						
	共通費						
I	共通仮設費						
II	現場管理費						
III	一般管理費						
	小計						
	合計						
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て					
	消費税等相当額						
	総合計(工事費)						

