

(第一葉)

平成 28年 3月 日 起案

平成 28年 3月 日 決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	係 長	係 員	校 合	検 算	課長代理供覧

決裁根拠:事務決裁規程 別表第1 3表(3)表20項

設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉小学校管理棟建具改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市 南楠葉二丁目40-6
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 8月 31日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟内建具改修・教室棟シャッター改修・上記に伴う電気設備工事

(第二葉)

樟葉小学校管理棟建具改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 29,911,680 円

工 事 価 格 金 27,696,000 円

消費税相当額 金 2,215,680 円

名 称

樟葉小学校管理棟建具改修他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	管理棟						
1	直接仮設工事		1	式		1,925,986	
2	金属工事		1	式		163,108	
3	左官工事		1	式		248,205	
4	建具工事		1	式		13,204,380	
5	塗装工事		1	式		392,814	
6	内装工事		1	式		851,369	
7	ユニット・その他工事		1	式		1,466,525	
8	撤去・処分費		1	式		1,239,855	
	管理棟計					19,492,242	
A2							
1	直接仮設工事		1	式		9,444	
2	建具他改修工事		1	式		551,696	
3	撤去・処分費		1	式		65,164	
	教室棟計					626,304	
	合計					20,118,546	

