

令和4年度(2022年度) 工事発注予定表<中止>

枚方市 総務部 契約課

※ 令和4年(2022年)10月1日現在であり、今後変更することがあります。

No.	工事名	工期 (月)	工事概要	工種	施工場所	入札方式又は 契約方式	備考
1	春日元町地区雨水管整備工事	8	開削工 L=80m	土木	春日元町1丁目	制限付(一般)	
2	公共下水道第84工区北部ポンプ場耐震化工事(放流渠・調圧水槽)	7	ポンプ場耐震化工事一式	土木	西船橋2丁目3-1	制限付(一般)	
3	磯島取水場沈砂池・取水口除砂工事	5	除砂工一式	土木	磯島南町11-1	制限付(一般)	
4	安居川ポンプ場公舎浴室他改修工事	5	浴室他改修工事一式	建築	三矢町6-1	制限付(一般)	
5	交通安全施設整備工事(R4-04)	4	防護柵工一式	とび・土工・ コンクリート	養父西町 他	制限付(一般)	
6	用地管理工事	4	工作物設置工一式、土工一式、付帯工一式	とび・土工・ コンクリート	渚内野4丁目	制限付(一般)	
7	香里受水場他高圧気中負荷開閉器取替工事	5	高圧気中開閉器取替	電気	香里ヶ丘2丁目9-3 他	制限付(一般)	
8	伊加賀緑町口径75mm配水管移設工事	9	口径75mm L=120m	管	伊加賀緑町	制限付(一般)	
9	春日元町1丁目口径150mm以下配水管移設工事	8	口径150mm以下 L=135m	管	春日元町1丁目	制限付(一般)	
10	(リフレッシュ整備事業)舗装修繕工事(その4)	3	舗装工一式	舗装	市内一円	制限付(一般)	
11	牧野長尾線(6工区)区画線設置工事	2	区画線工、仮設工 他	塗装	長尾播磨谷1丁目、 長尾東町1・2丁目	制限付(一般)	
12	百済寺跡公園第8期再生整備工事	6	基盤、施設整備	造園	中宮西之町	制限付(一般)	