

令和7年度(2025年度) 工事発注予定表<変更>(第3四半期)

枚方市 総務部 契約検査課

※ 令和7年(2025年)10月1日現在であり、今後変更することがあります。

No.	工 事 名	工期 (月)	工事概要	工種	施工場所	入札方式又は 契約方式	備考
1	公共下水道船橋本町2丁目污水管 布設工事	5	開削工 L=70m	土木	船橋本町2丁目	制限付(一般)	時期変更
2	公共下水道第95工区藤本川ポンプ 場耐震化工事(沈砂池、晴天時ポン プ)	8	耐震化工一式	土木	牧野北町	制限付(一般)	時期変更
3	牧野高槻線及び京都守口線用地管 理工事(R07-01)	4	ネットフェンス設置工、 土工、付帯工	とび・土 工・コンク リート	西牧野1丁目・4 丁目、牧野阪1丁 目	制限付(一般)	時期変更
4	牧野高槻線及び京都守口線用地管 理工事(R07-02)	4	ネットフェンス設置工、 土工、付帯工	とび・土 工・コンク リート	西牧野1丁目、渚 内野4丁目	制限付(一般)	時期変更
5	小中学校プールろ過装置更新工事	6	プールろ過装置更新工 事に伴う機械設備工事 一式	管	渚東町2-1他	随意契約	時期変更
6	公園整備工事	9	施設整備工、遊具整備 工	造園	南船橋2丁目	制限付(低入 札)	時期変更
7	走谷2丁目他口径200mm以下配水 管移設工事	9	φ200以下 L=30m	水道施 設又は 管	走谷2丁目他	制限付(一般)	時期変更
8	長尾家具町3丁目口径150mm以下 配水管更新工事	12	φ150以下 L=915m	水道施 設又は 管	長尾家具町3丁 目	制限付(低入 札)	時期変更

令和7年度(2025年度) 工事発注予定表<変更>(第4四半期)

枚方市 総務部 契約検査課

※ 令和7年(2025年)10月1日現在であり、今後変更することがあります。

No.	工 事 名	工期 (月)	工事概要	工種	施工場所	入札方式又は 契約方式	備考
1	連続立体交差事業に伴う污水管移設工事(その6)	9	推進工 L=40m	土木	南中振2丁目	制限付(低入札)	時期変更
2	長尾家具町2丁目口径150mm以下配水管更新工事(その2)	7	φ150以下 L=456m	水道施設又は管	長尾家具町2丁目	制限付(一般)	時期変更