

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ中学校 受変電設備・自火報設備更新他工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口五丁目40-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 2月 6日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・受変電設備更新工事・自火報設備更新工事・電灯設備改修工事

(第二葉)

サダ中学校 受変電設備・自火報設備更新他工事 予定価格積算内訳書

総合計	金	41,127,480	円
工事価格	金	38,081,000	円
消費税相当額	金	3,046,480	円

名称 サダ中学校 受変電設備・自火報設備更新他工事

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費						
	電気設備工事		1	式		29,300,059	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,384,832	
II	現場管理費		1	式		3,881,638	
III	一般管理費		1	式		3,515,415	
	計					8,781,885	
	合計					38,081,944	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				38,081,000	
	消費税等相当額					3,046,480	
	総合計(工事費)					41,127,480	

名称 サダ中学校 受変電設備・自火報設備更新他工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
1	受変電設備工事	(1)受変電設備	1	式		10,688,900	
		(2)撤去工事	1	式		506,180	
2	構内配電線路工事	(1)構内配電線路	1	式		587,920	
		(2)撤去工事	1	式		25,870	
3	火災報知設備工事	(1)自動火災報知	1	式		4,064,365	
		(2)自動閉鎖	1	式		867,100	
		(3)撤去工事	1	式		525,602	
4	電灯設備工事	(1)電灯分岐	1	式		10,294,814	
		(2)コンセント分岐	1	式		825,250	
		(3)撤去工事	1	式		914,058	
	合計					29,300,059	