

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係係	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-14 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 招提大谷3丁目 地内
 路線河川名 : 市道 招提大谷第20号線 他
 工事名 : 招提大谷口径150mm以下配水管移設工事 (第9工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	28,010,000 円	
消費税相当額	2,240,800 円	
工事費	30,250,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別

形 質

単位

当初

布設工

D I P φ 1 5 0

m

8 7

D I P φ 7 5

m

9 0

P E φ 5 0

m

4 0

設置工

仕切弁 φ 7 5

箇所

2

仕切弁 φ 5 0

箇所

1

撤去工

D I P φ 1 5 0

m

8 4

D I P φ 7 5

m

3 8

H I V P φ 4 0

m

1 9 2

給水管接合替工

箇所

5 4

仮設給水替工

式

1

(07004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(依頼)							(1,597,967) 2,590,169	
	材料費			式	1	(1,513,120) 1,513,120	(1,513,120) 1,513,120	
	土工			式	1	743,862	743,862	
	管工			式	1	(84,847) 333,187	(84,847) 333,187	
φ75本管工事(依頼)							(1,196,483) 2,356,654	
	材料費			式	1	(1,122,140) 1,235,680	(1,122,140) 1,235,680	
	土工			式	1	776,923	776,923	
	管工			式	1	(74,343) 344,051	(74,343) 344,051	
φ50本管工事(依頼)							(183,372) 633,726	
	材料費			式	1	(183,372) 240,142	(183,372) 240,142	

(070004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	320,759	320,759	
	管工			式	1	72,825	72,825	
給水管接合替工事（依頼）							(2,011,707) 4,410,223	
	土工			式	1	855,561	855,561	
	管工			式	1	(2,011,707) 3,554,662	(2,011,707) 3,554,662	
φ150仮設本管工事（依頼）							1,558,133	
	土工			式	1	522,103	522,103	
	管工			式	1	1,036,030	1,036,030	
φ75仮設本管工事（依頼）							1,052,984	
	土工			式	1	474,254	474,254	

(070004-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	578,730	578,730	
φ50仮設本管工事（依頼）							421,252	
	土工			式	1	238,629	238,629	
	管工			式	1	182,623	182,623	
仮設給水管接合替工事（依頼）							(206,676) 1,030,169	
	管工			式	1	(206,676) 1,030,169	(206,676) 1,030,169	
φ150本管撤去工事（依頼）							1,034,412	
	土工			式	1	957,387	957,387	
	管工			式	1	77,025	77,025	
φ75本管撤去工事（依頼）							524,107	

(07004-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,196,205) 16,304,875	
共通仮設費				式	1		3,199,136	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,904,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,295,136	
		運搬費		式	1		5,136	
			運搬費	式	1		5,136	
		安全費		式	1		1,290,000	
			安全費	式	1		1,290,000	
純工事費				式	1		19,504,011	
	現場管理費			式	1		4,487,000	

