

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	西牧野小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市西牧野2-1-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29 年 10 月 13 日まで
4.	設 計 概 要	<p>管理棟 外壁改修、外建具撤去新設(カバー工法)他 教室棟 外壁改修、屋上防水改修、外建具撤去新設(カバー工法)他 渡り廊下 外壁改修、庇防水改修、外建具撤去新設(カバー工法)他 体育館 外壁改修他</p> <p>上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事</p>

(第二葉)

西牧野小学校管理棟外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      138,092,040      円

---

工 事 価 格                      金                      127,863,000      円

---

消費税相当額                      金                      10,229,040      円

---



名 称

西牧野小学校管理棟外壁他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		11,961,025	
2	管理棟 外壁改修工事		1	式		4,936,570	
3	管理棟 建具改修工事		1	式		18,013,748	
4	教室棟 屋上防水改修工事		1	式		8,678,318	
5	教室棟 外壁改修工事		1	式		6,345,192	
6	教室棟 建具改修工事		1	式		44,371,250	
7	渡り廊下③ 外壁改修工事		1	式		790,625	
8	渡り廊下③ 庇防水改修工事		1	式		408,848	
9	渡り廊下③ 建具改修工事		1	式		1,231,048	
10	体育館 外壁改修工事		1	式		2,596,058	
11	体育館 建具改修工事		1	式		773,070	
12	渡り廊下(管理棟-体育館間) 改修工事		1	式		119,897	
13	管理棟 通気管改修工事		1	式		367,280	
14	教室棟 通気管改修工事		1	式		48,274	
15	管理棟 電気設備工事		1	式		744,980	
16	教室棟 電気設備工事		1	式		83,480	
17	渡り廊下③ 電気設備工事		1	式		124,490	
18	体育館 電気設備工事		1	式		77,140	
19	機械設備工事		1	式		458,500	
20	撤去・処分費		1	式		2,626,125	
	合計					104,755,918	