

# 設 計 書

1.	工事名称	氷室小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施工場所	枚方市 尊延寺三丁目1-38
3.	工 期	契約締結日から 平成 29 年 10 月 16 日まで
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟外壁 改修</li><li>・管理棟外建具 改修</li><li>・管理棟鉄骨階段 改修</li><li>・渡廊下外壁 改修</li><li>・渡廊下外建具 改修</li><li>・教室棟外壁 改修</li><li>・教室棟鉄骨階段 改修</li><li>・教室棟屋上改質アスファルトシート防水 改修</li><li>・管理棟理科室及び理科準備室 改修</li><li>・管理棟家庭科室及び家庭科準備室 改修</li><li>・上記に伴う電気設備工事、機械設備工事</li></ul>

(第二葉)

氷室小学校管理棟外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 123,717,240 円

---

工事価格 金 114,553,000 円

---

消費税相当額 金 9,164,240 円

---



名称 氷室小学校管理棟外壁他改修工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A1	管理棟		1.0	式		35,006,177	
A2	教室棟		1.0	式		15,769,515	
A3	渡廊下		1.0	式		6,735,637	
A4	理科室		1.0	式		12,734,099	
A5	家庭科室		1.0	式		14,335,015	
	合計					84,580,443	













名称 氷室小学校管理棟外壁他改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
E-1	家庭科室改修工事						
1	電灯コンセント設備		1	式		1,132,643	
		1-1. 電灯設備			649,928		
		1-2. コンセント設備			482,715		
2	拡声・テレビ共聴・電気時計設備		1	式		79,846	
3	自動火災報知設備		1	式		13,080	
4	構内配電線路		1	式		569,477	
	合 計					1,795,046	
E-2	理科室改修工事						
1	電灯コンセント設備		1	式		1,053,486	
		1-1. 電灯設備			603,447		
		1-2. コンセント設備			450,039		
2	拡声・テレビ共聴・電気時計設備		1	式		90,620	
3	自動火災報知設備		1	式		13,080	
	合 計					1,157,186	

名称 氷室小学校管理棟外壁他改修工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
E-3	教室棟外壁改修工事						
1	電灯設備		1	式		75,520	
2	電気時計設備		1	式		292,060	
	合 計					367,580	
E-4	管理棟外壁改修工事						
1	電灯設備		1	式		217,090	
2	換気扇設備		1	式		238,320	
3	拡声設備		1	式		27,600	
4	電気時計設備		1	式		203,000	
5	撤去工事		1	式		51,186	
	合 計					737,196	







名 称

氷室小学校管理棟外壁他改修工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
M 2	理科室・準備室改修						
1	給水設備工事		1	式		307,810	
2	排水設備工事		1	式		379,690	
3	給湯設備工事		1	式		34,400	
4	ガス設備工事		1	式		738,000	
5	撤去工事		1	式		60,700	
	小計					1,520,600	

名称 水室小学校管理棟外壁他改修工事

No. 5

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
M3	家庭科室改修						
1	給水設備工事		1	式		465,530	
2	排水設備工事		1	式		349,490	
3	給湯設備工事		1	式		68,800	
4	ガス設備工事		1	式		750,160	
5	撤去工事		1	式		64,400	
	小計					1,698,380	