

設 計 書

1.	工 事 名 称	庁舎別館6階サーバールーム空調入替他工事
2.	施 工 場 所	枚方市大垣内町二丁目1-20
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 12月 15日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・庁舎別館6階サーバールーム空調入替他工事・上記に伴う機械設備工事一式,電気設備工事一式,建築工事一式

庁舎別館6階サーバールーム空調入替他工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 7,350,480 円

工事価格 金 6,806,000 円

消費税相当額 金 544,480 円

名称 庁舎別館6階サーバールーム空調入替他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		2,095,018	
II	電気設備工事		1	式		978,838	
III	建築工事		1	式		1,141,620	
	直接工事費計					4,215,476	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		217,652	
II	現場管理費		1	式		1,707,443	
III	一般管理費		1	式		665,637	
	共通費計					2,590,732	
	合計					6,806,208	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				6,806,000	
	消費税等相当額	8%				544,480	
	総合計(工事費)					7,350,480	

名称 庁舎別館6階サーバールーム空調入替他工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事						
1	空気調和設備	(1)機器設備	1	式		1,131,117	
		(2)配管設備	1	式		643,273	
	計					1,774,390	
2	撤去工事		1	式		320,628	
	合計					2,095,018	

名称 庁舎別館6階サーバールーム空調入替他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		96,787	
2	内装改修工事		1.0	式		904,493	
3	撤去・処分費		1.0	式		140,340	
	合計					1,141,620	