

設 計 書

1.	工 事 名 称	渚市民体育館給湯ボイラー設備更新工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目26-10
3.	工 期	契約締結日から 平成 29 年 11 月 30 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・ボイラー設備更新工事・上記に伴う機械設備工事一式

(第二葉)

渚市民体育館給湯ボイラー設備更新工事 予定価格積算内訳書

総合計	金	5,153,760	円
<hr/>			
工事価格	金	4,772,000	円
<hr/>			
消費税相当額	金	381,760	円
<hr/>			

名称 渚市民体育館給湯ボイラー設備更新工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		2,892,590	
	直接工事費計					2,892,590	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		140,670	
II	現場管理費		1	式		1,264,680	
III	一般管理費		1	式		474,492	
	共通費計					1,879,842	
	合計					4,772,432	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				4,772,000	
	消費税等相当額					381,760	
	総合計(工事費)					5,153,760	

