

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	9 9
	D I P φ 1 5 0	m	1 4 4
	D I P φ 7 5	m	1 7
設置工	PE φ 7 5	m	2 6
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	7
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	4
	D I P φ 2 5 0	m	1 1 0
	D I P φ 1 5 0	m	2 1 4
	D I P φ 1 0 0	m	2 6
	D I P φ 7 5	m	4 0
給水管接合替工 仮設給水替工	H I V P φ 5 0	m	4 0
		箇所	2
		式	1

(010003-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事(依頼)							(3,275,451) 6,489,823	
	材料費			式	1	(3,141,763) 3,347,503	(3,141,763) 3,347,503	
	土工			式	1	2,654,226	2,654,226	
	管工			式	1	(133,688) 488,094	(133,688) 488,094	
φ150本管工事(依頼)							(4,315,411) 8,139,446	
	材料費			式	1	(4,174,750) 4,662,840	(4,174,750) 4,662,840	
	土工			式	1	2,757,394	2,757,394	
	管工			式	1	(140,661) 719,212	(140,661) 719,212	
φ75本管工事(依頼)							(980,220) 2,113,528	
	材料費			式	1	(965,799) 1,298,899	(965,799) 1,298,899	

(010003-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	589,395	589,395	
	管工			式	1	(14,421) 225,234	(14,421) 225,234	
φ250消火栓設置工事 (依頼)							(335,378) 481,693	
	材料費			式	1	(334,698) 460,978	(334,698) 460,978	
	管工			式	1	(680) 20,715	(680) 20,715	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(411,678) 701,390	
	材料費			式	1	(410,796) 663,356	(410,796) 663,356	
	管工			式	1	(882) 38,034	(882) 38,034	
φ100消火栓設置工事 (依頼)							(247,356) 391,420	
	材料費			式	1	(246,998) 373,278	(246,998) 373,278	

(010003-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 18,142	(358) 18,142	
給水管接合替工事 (依頼)							(204,929) 326,536	
	土工			式	1	53,496	53,496	
	管工			式	1	(204,929) 273,040	(204,929) 273,040	
仮設給水替工事 (依頼)							(6,156,001) 15,699,316	
	材料費			式	1	(6,152,148) 6,622,508	(6,152,148) 6,622,508	
	土工			式	1	2,031,641	2,031,641	
	管工			式	1	(3,853) 7,045,167	(3,853) 7,045,167	
φ250本管撤去工事 (依頼)							547,038	
	土工			式	1	533,529	533,529	

(010003-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	13,509	13,509	
φ150本管撤去工事（依頼）							1,692,578	
	土工			式	1	1,496,798	1,496,798	
	管工			式	1	195,780	195,780	
φ100本管撤去工事（依頼）							410,676	
	土工			式	1	392,015	392,015	
	管工			式	1	18,661	18,661	
φ75本管撤去工事（依頼）							433,153	
	土工			式	1	405,472	405,472	
	管工			式	1	27,681	27,681	

(010003-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(15,926,424) 39,635,516	
共通仮設費				式	1		4,151,880	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,840,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		311,880	
		運搬費		式	1		12,000	
			運搬費	式	1		12,000	
		技術管理費		式	1		299,880	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		299,880	
純工事費				式	1		43,787,396	
	現場管理費			式	1		8,969,000	

