

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘小学校増築・長寿命化改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野本町30-1
3.	工 期	契約締結日から 平成31年 3月 11日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・多目的教室棟他増築工事 (多目的教室棟:建築面積 263.29㎡ 延べ面積 322.59㎡ 鉄骨造 平屋一部3階建)・長寿命化等改修工事 教室棟1 長寿命化改修 管理棟 外壁改修、屋上防水改修他 教室棟15 支援教室改修 教室棟4 普通教室改修 渡り廊下 屋根吹き替え他・正門移設他外構工事 <p>上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事</p>

(第二葉)

桜丘小学校増築・長寿命化改修他工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 512,397,360 円

工事価格 金 474,442,000 円

消費税相当額 金 37,955,360 円

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	①棟増築棟						
1	直接仮設工事		1.0	式		1,805,387	
2	土工事		1.0	式		734,280	
3	地業工事		1.0	式		4,313,920	
4	鉄筋工事		1.0	式		1,729,520	
5	コンクリート工事		1.0	式		3,078,324	
6	型枠工事		1.0	式		1,894,539	
7	鉄骨工事		1.0	式		10,748,381	
8	組積工事		1.0	式		7,007,044	
9	防水工事		1.0	式		1,170,662	
10	タイル工事		1.0	式		235,673	
11	木工事		1.0	式		450,871	
12	屋根及びとい工事		1.0	式		4,878,152	
13	金属工事		1.0	式		10,359,864	
14	左官工事		1.0	式		1,724,839	
15	金属製建具工事		1.0	式		4,773,100	
16	硝子工事		1.0	式		675,656	
17	塗装工事		1.0	式		238,219	
18	内外装工事		1.0	式		3,633,138	
19	ユニット及びその他工事		1.0	式		5,846,386	
	小 計					65,297,955	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材運搬費						
-1	①棟		1.0	式		681,916	
-2	⑤棟		1.0	式		17,284	
-3	④棟		1.0	式		82,455	
-4	⑮棟		1.0	式		14,063	
-5	④棟(渡り廊下)		1.0	式		5,896	
-6	⑮棟(渡り廊下)		1.0	式		80,053	
-7	その他工事		1.0	式		445,171	
	小計					1,326,838	
	撤去費・発生材積込費・発生材運搬費 合計					19,900,840	
4	発生材処分費						
-1	①棟		1.0	式		194,248	
-2	⑤棟		1.0	式		758	
-3	④棟		1.0	式		96,209	
-4	⑮棟		1.0	式		12,312	
-5	④棟(渡り廊下)		1.0	式		168	
-6	⑮棟(渡り廊下)		1.0	式		20,944	
-7	その他工事		1.0	式		162,901	
	小計					487,540	
	撤去・処分費合計					20,388,380	

名 称 桜丘小学校増築・長寿命化改修他工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-I	電気設備工事(新営)						
1	増築棟		1	式		7,623,890	
	合 計					7,623,890	
II-II	電気設備工事(改修)						
2	1棟	長寿命化(大規模改修工事)	1	式		14,870,900	
3	4棟	内部改修	1	式		1,475,310	
4	5棟	外壁改修、内部改修	1	式		3,678,824	
5	7棟	内部改修	1	式		136,720	
6	15棟	内部改修	1	式		994,990	
7	25棟	内部改修	1	式		152,130	
8	別棟	内部改修	1	式		145,140	
9	屋外	受変電設備更新、構内配電線路、構内通信線路、正門改修、内部改修	1	式		15,582,388	
	合 計					37,036,402	

名称 桜丘小学校増築・長寿命化改修他工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-Ⅰ	機械設備工事(新営)						
1	増築棟		1	式		10,485,200	
	計					10,485,200	
Ⅲ-Ⅱ	機械設備工事(改修)						
2	1棟	長寿命化(大規模改修工事)	1	式		16,433,985	
3	15棟	内部改修	1	式		1,176,555	
4	屋外	外溝配管、受水槽、災害時トイレ等	1	式		18,756,460	
	計					36,367,000	
	合計					46,852,200	

