

設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期	契約締結日から平成33年1月29日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・本体新設工事【多目的活用施設工事、屋外付帯工事(北側道路含む)、撤去工事等含む】 延べ面積:14,401.52㎡ 構造:S・RC・SRC造 地下1階、地上5階、・歩行者デッキ新設及び既存部改修工事・総合福祉会館改修工事(地下壁面補強工事等) 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事) 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	1,347,877,800	円
-------	---	---------------	---

工 事 価 格	金	1,248,035,000	円
---------	---	---------------	---

消費税相当額	金	99,842,800	円
--------	---	------------	---

名称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気工事						
	直接工事費						
I	文化芸術センター		1	式		963,907,700	
II	多目的活用施設		1	式		13,738,080	
III	屋外		1	式		39,447,440	
IV	北側駐車場		1	式		3,883,040	
V	総合福祉会館改修		1	式		52,800	
VI	歩行者デッキ改修		1	式		3,518,476	
	直接工事費計					1,024,547,536	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		30,736,426	
II	現場管理費		1	式		90,754,420	
III	一般管理費		1	式		101,997,415	
	共通費計					223,488,261	
	工事価格合計					1,248,035,797	
	工事価格合計(千円未満切捨)					1,248,035,000	
	消費税	8%				99,842,800	
	総合計(工事費)					1,347,877,800	

