

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校管理棟内建具他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 出口六丁目20-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 30 年 8 月 31 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟の内建具改修・教室棟1階教室の仮設配膳室改修 上記工事に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

(第二葉)

サダ西小学校管理棟内建具他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 28,002,240 円

工 事 価 格 金 25,928,000 円

消費税相当額 金 2,074,240 円

名称 サタ西小学校管理棟内建具他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A 1	管理棟 内建具改修工事		1	式		17,880,157	
A 2	教室棟 外部・外建具改修工事	仮配膳室	1	式		79,401	
A 3	教室棟 内建具改修工事	仮配膳室	1	式		447,639	
	合計					18,407,197	

名称 サダ西小学校管理棟内建具他改修工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
1	管理棟内建具改修修気設備工事						
1)	電灯設備		1	式		561,664	
2)	拡声設備		1	式		21,920	
3)	構内情報通信網設備		1	式		51,161	
4)	防犯入退室設備		1	式		190,000	
	小計					824,745	
2	仮設配膳室設置工事						
1)	幹線設備工事		1	式		285,388	
2)	電灯コンセント設備工事		1	式		15,030	
3)	動力設備工事		1	式		134,920	
	小計					435,338	
	合計					1,260,083	