

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校受水槽・高架水槽他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 31 年 2 月 15 日まで
4.	設 計 概 要	受水槽・高架水槽他改修工事に伴う機械設備工事一式及び電気設備工事一式

(第二葉)

サダ西小学校受水槽・高架水槽他改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	32,485,320	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	30,079,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	2,406,320	円
--------	---	-----------	---

名 称 サダ西小学校受水槽・高架水槽他改修工事

【大内訳】

No. 1

費 目	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		14,393,580	
II	電気設備工事		1	式		5,070,098	
	直接工事費計					19,463,678	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,103,486	
II	現場管理費		1	式		5,855,680	
III	一般管理費		1	式		3,656,921	
	共通費計					10,616,087	
	合計					30,079,765	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				30,079,000	
	消費税等相当額	8%				2,406,320	
	総合計(工事費)					32,485,320	

名 称 サダ西小学校受水槽・高架水槽他改修工事

【中内訳】

No. 2

[illegible]

名 称 サダ西小学校受水槽・高架水槽他改修工事

【中内訳(詳細)】

No. 3

[illegible]

名 称

サダ西小学校受水槽・高架水槽他改修工事

【中内訳】

No. 1

[illegible]