

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 8 2
	D I P φ 7 5	m	7
	P E φ 7 5	m	6 4
	P E φ 5 0	m	1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 3
	C I P φ 1 5 0	m	2 8
	D I P φ 7 5	m	4 5
	H I V P φ 5 0	m	3 7
	H I V P φ 4 0	m	1 0 8
給水管接合替工		箇所	2 4
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1

(010002-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（依頼）							(5,203,888) 8,112,909	
	材料費			式	1	(5,025,463) 5,423,753	(5,025,463) 5,423,753	
	土工			式	1	1,589,261	1,589,261	
	管工			式	1	(178,425) 1,099,895	(178,425) 1,099,895	
φ 75本管工事（依頼）							(603,250) 1,506,899	
	材料費			式	1	(597,780) 767,790	(597,780) 767,790	
	土工			式	1	588,539	588,539	
	管工			式	1	(5,470) 150,570	(5,470) 150,570	
φ 50本管工事（依頼）							(135,720) 270,154	
	材料費			式	1	(135,720) 192,390	(135,720) 192,390	

(010002-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1	53,296	53,296	
	管工			式	1	24,468	24,468	
給水管接合替工事（依頼）							(877,218) 1,881,663	
	土工			式	1	442,282	442,282	
	管工			式	1	(877,218) 1,439,381	(877,218) 1,439,381	
φ 150仮設本管工事（依頼）							(55,568) 2,884,769	
	材料費			式	1	(55,568) 118,338	(55,568) 118,338	
	土工			式	1	1,010,803	1,010,803	
	管工			式	1	1,755,628	1,755,628	
φ 75仮設本管工事（依頼）							920,478	

(010002-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1	487,146	487,146	
	管工			式	1	433,332	433,332	
φ 50仮設本管工事（依頼）							(168) 347,828	
	材料費			式	1	(168) 168	(168) 168	
	土工			式	1	181,559	181,559	
	管工			式	1	166,101	166,101	
仮設給水替工事（依頼）							(94,395) 473,721	
	管工			式	1	(94,395) 473,721	(94,395) 473,721	
φ 150本管撤去工事（依頼）							2,018,395	
	土工			式	1	1,951,891	1,951,891	

(010002-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	66,504	66,504	
φ 75本管撤去工事（依頼）							453,670	
	土工			式	1	422,154	422,154	
	管工			式	1	31,516	31,516	
φ 50本管撤去工事（依頼）							375,726	
	土工			式	1	331,706	331,706	
	管工			式	1	44,020	44,020	
φ 40本管撤去工事（依頼）							709,127	
	土工			式	1	682,242	682,242	
	管工			式	1	26,885	26,885	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（依頼）							1,621,800	
	交通管理工			式	1	1,621,800	1,621,800	
φ150本管工事（更新）							(1,211,312) 1,863,503	
	材料費			式	1	(1,177,570) 1,347,580	(1,177,570) 1,347,580	
	土工			式	1	329,716	329,716	
	管工			式	1	(33,742) 186,207	(33,742) 186,207	
φ150消火栓設置工事（更新）							(191,671) 334,283	
	材料費			式	1	(191,181) 317,461	(191,181) 317,461	
	管工			式	1	(490) 16,822	(490) 16,822	
仮設工（更新）							63,600	

(010002-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

(010002-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,373,190) 23,838,525	
共通仮設費				式	1		2,552,368	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,545,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		7,368	
		運搬費		式	1		7,368	
			運搬費	式	1		7,368	
純工事費				式	1		26,390,893	
	現場管理費			式	1		5,702,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,702,000	
工事原価				式	1		32,092,893	

(010002-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		5,187,107	
		一般管理費率計算額		式	1		5,176,000	
		契約保証費		式	1		12,473	
工事価格				式	1		37,280,000	
消費税相当額				式	1		2,982,400	
本工事費				式	1		40,262,400	