

当初設計書

施工年度	平成 30 年度	基準年度	平成 29 年度
支出費目	建一 1 5 建設改良費(依頼)	単価適用月度	平成 3 0 年 3 月度
	建一 1 5 建設改良費(更新)	適用工種	開削工事及び小口径推進工事
		地域補正	市街地

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$
枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	8 2
	H I V P φ 4 0	m	9
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	3 7
	H I V P φ 7 5	m	4 9
	H I V P φ 4 0	m	7
給水管接合替工		箇所	1 7
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	8 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	8 3
給水管接合替工		箇所	1 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(010005-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 75本管工事（依頼）							(781,569) 1,934,054	
	材料費			式	1	(781,569) 1,008,249	(781,569) 1,008,249	
	土工			式	1	755,041	755,041	
	管工			式	1	170,764	170,764	
φ 40本管工事（依頼）							(93,027) 185,757	
	材料費			式	1	(93,027) 109,427	(93,027) 109,427	
	土工			式	1	49,194	49,194	
	管工			式	1	27,136	27,136	
φ 75消火栓設置工事（依頼）							(186,892) 325,519	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	12,347	12,347	
給水管接合替工事（依頼）							(620,996) 1,390,224	
	土工			式	1	316,651	316,651	
	管工			式	1	(620,996) 1,073,573	(620,996) 1,073,573	
仮設給水替工事（依頼）							(65,501) 334,741	
	管工			式	1	(65,501) 334,741	(65,501) 334,741	
φ 75仮設本管工事（依頼）							534,811	
	土工			式	1	257,390	257,390	
	管工			式	1	277,421	277,421	
φ 50仮設本管工事（依頼）							214,688	

(010005-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1	124,566	124,566	
	管工			式	1	90,122	90,122	
φ 75本管撤去工事（依頼）							1,062,693	
	土工			式	1	984,159	984,159	
	管工			式	1	78,534	78,534	
φ 40本管撤去工事（依頼）							43,103	
	土工			式	1	41,353	41,353	
	管工			式	1	1,750	1,750	
仮設工（依頼）							477,000	
	交通管理工			式	1	477,000	477,000	

(010005-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 75本管工事（更新）							(815,752) 1,935,235	
	材料費			式	1	(815,172) 985,182	(815,172) 985,182	
	土工			式	1	730,788	730,788	
	管工			式	1	(580) 219,265	(580) 219,265	
給水管接合替工事（更新）							(557,846) 1,256,100	
	土工			式	1	316,651	316,651	
	管工			式	1	(557,846) 939,449	(557,846) 939,449	
仮設給水替工事（更新）							(52,012) 1,011,665	
	土工			式	1	382,191	382,191	
	管工			式	1	(52,012) 629,474	(52,012) 629,474	

(010005-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管撤去工事（更新）							495, 538	
	土工			式	1	449, 137	449, 137	
	管工			式	1	46, 401	46, 401	
舗装本復旧工事（更新）							1, 800, 097	
	土工			式	1	1, 800, 097	1, 800, 097	
仮設工（更新）							508, 800	
	交通管理工			式	1	508, 800	508, 800	
直接工事費計							(3, 173, 595) 13, 510, 025	

(010005-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,173,595) 13,510,025	
共通仮設費				式	1		1,699,848	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,698,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,848	
		運搬費		式	1		1,848	
			運搬費 仮設材		1		1,848	
純工事費				式	1		15,209,873	
	現場管理費			式	1		3,680,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,680,000	
工事原価				式	1		18,889,873	

(010005-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		3,240,127	
		一般管理費率計算額		式	1		3,240,000	
		契約保証費		式	1		7,334	
工事価格				式	1		22,130,000	
消費税相当額				式	1		1,770,400	
本工事費				式	1		23,900,400	