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 工 　　 　期 契約締結日から　平成 ３１ 年 　１ 月 １８ 日まで

・外壁改修工事
・上記に伴う建築工事一式

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市車塚一丁目１－１

設 　 　　計　　  　書

 工 事 名 称 輝きプラザきらら外壁改修工事



(第二葉)

輝きプラザきらら外壁改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

工 事 価 格 35,834,000

消費税相当額 2,866,720

総　合　計 38,700,720



名 称 No. 1

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 25,372,864

直接工事費計 25,372,864

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 1,863,561

Ⅱ 　現場管理費 1 式 3,988,844

Ⅲ 　一般管理費 1 式 4,608,849

共通費計 10,461,254

合計 35,834,118

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 35,834,000

消費税等相当額 2,866,720

総合計（工事費） 38,700,720

輝きプラザきらら外壁改修工事

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考



名 称 No. 2

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 19,225,180

2 外壁改修工事 1 式 5,432,136

3 撤去・処分費 1 式 715,548

　合計 25,372,864

輝きプラザきらら外壁改修工事

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考


