
(第一葉)

平成　　　年　　　月　　　日起案

平成　　　年　　　月　　　日決裁

部　長 次長 室長 課　長 課長代理 係　　長 校　合 検　算 課長代理供覧

決裁根拠：事務決裁規程　別表第1　3表(3)表20項
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設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　平成　３１年　１月１５日まで

係　　員

・管理棟屋上防水改修設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市招提北町二丁目３５－１

 工 事 名 称 招提北中学校管理棟屋上防水改修工事

20160521
四角形



(第二葉)

招提北中学校管理棟屋上防水改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 9,807,480

工 事 価 格 9,081,000

消費税相当額 726,480



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 6,064,781

直接工事費計 6,064,781

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 453,174

Ⅱ 　現場管理費 1 式 1,265,598

Ⅲ 　一般管理費 1 式 1,297,517

共通費計 3,016,289

合計 9,081,070

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 9,081,000

消費税等相当額 726,480

総合計（工事費） 9,807,480

招提北中学校管理棟屋上防水改修工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

A 建築工事

A1 直接仮設工事 1 式 972,638

A2 防水改修工事その他 1 式 4,778,665

A3 撤去・処分費 1 式 313,478

　合計 6,064,781

招提北中学校管理棟屋上防水改修工事


