

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 3 0 年 5 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 平成 29年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 3 0 年 5 月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 平成 29年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 3 0 年 5 月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 市街地																								
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-18 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 茄子作1、3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市管理道路 他</p> <p>工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">52,880,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">4,230,400 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">57,110,400 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	52,880,000 円		消費税相当額	4,230,400 円		工事費	57,110,400 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	52,880,000 円																								
消費税相当額	4,230,400 円																								
工事費	57,110,400 円																								

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	9 4
	D I P φ 1 0 0	m	1 1 4
	D I P φ 7 5	m	1 0
	P E φ 7 5	m	1 9 8
	P E φ 5 0	m	1 3
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	8
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	9 6
	C I P φ 1 0 0	m	1 0 9
	D I P φ 7 5	m	4 4
	C I P φ 7 5	m	8 0
	H I V P φ 7 5	m	4 4
	H I V P φ 5 0	m	2 0
給水管接合替工		箇所	6 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060027-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(1,418,399) 2,912,290	
	材料費			式	1	(1,325,610) 1,325,610	(1,325,610) 1,325,610	
	土工			式	1	1,246,474	1,246,474	
	管工			式	1	(92,789) 340,206	(92,789) 340,206	
φ100本管工事(鉛管)							(1,426,879) 3,211,713	
	材料費			式	1	(1,323,830) 1,437,170	(1,323,830) 1,437,170	
	土工			式	1	1,365,500	1,365,500	
	管工			式	1	(103,049) 409,043	(103,049) 409,043	
φ75本管工事(鉛管)							(1,618,885) 4,844,943	
	材料費			式	1	(1,609,910) 2,063,270	(1,609,910) 2,063,270	

(060027-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,371,941	2,371,941	
	管工			式	1	(8,975) 409,732	(8,975) 409,732	
φ50本管工事(鉛管)							(209,285) 718,945	
	材料費			式	1	(209,285) 265,955	(209,285) 265,955	
	土工			式	1	378,945	378,945	
	管工			式	1	74,045	74,045	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(178,417) 319,646	
	材料費			式	1	(177,921) 304,201	(177,921) 304,201	
	管工			式	1	(496) 15,445	(496) 15,445	
給水管接合替工事(鉛管)							(2,351,883) 5,488,505	

(060027-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,544,531	1,544,531	
	管工			式	1	(2,351,883) 3,943,974	(2,351,883) 3,943,974	
仮設給水替工事 (鉛管)							(213,235) 6,170,515	
	土工			式	1	2,400,581	2,400,581	
	管工			式	1	(213,235) 3,769,934	(213,235) 3,769,934	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							-5,526	
	管工			式	1	-5,526	-5,526	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							675,008	
	土工			式	1	597,477	597,477	
	管工			式	1	77,531	77,531	

(060027-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（鉛管）							1,128,466	
	土工			式	1	1,024,374	1,024,374	
	管工			式	1	104,092	104,092	
φ50本管撤去工事（鉛管）							6,455	
	管工			式	1	6,455	6,455	
舗装本復旧工事（鉛管）							5,832,636	
	土工			式	1	5,832,636	5,832,636	
仮設工							2,438,000	
	交通管理工			式	1	2,438,000	2,438,000	
直接工事費計							(7,416,983) 33,741,596	

(060027-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(7,416,983) 33,741,596	
共通仮設費				式	1		3,718,020	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,603,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		115,020	
		運搬費		式	1		8,784	
			仮設材運搬	式	1		8,784	
		準備費		式	1		20,556	
			試掘工	箇所	1		20,556	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	

(060027-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		37,459,616	
	現場管理費			式	1		8,332,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,332,000	
工事原価				式	1		45,791,616	
	一般管理費等			式	1		7,088,384	
		一般管理費率計算額		式	1		7,072,000	
		契約保証費		式	1		17,815	
工事価格				式	1		52,880,000	
消費税相当額				式	1		4,230,400	
本工事費				式	1		57,110,400	