

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 30年 6 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 平成 29年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 30年 6 月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 平成 29年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 30年 6 月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 市街地																								
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建一17 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 春日西町2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 春日第13号線 他</p> <p>工事名 : 春日西町2丁目口径75mm配水管移設工事(第22工区)</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">13,410,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">1,072,800 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">14,482,800 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	13,410,000 円		消費税相当額	1,072,800 円		工事費	14,482,800 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	13,410,000 円																								
消費税相当額	1,072,800 円																								
工事費	14,482,800 円																								

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	2
	P E φ 7 5	m	1 0 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	5 8
	H I V P φ 4 0	m	5 5
給水管接合替工		箇所	6
仮設給水替工		式	1

(060017-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事(依頼)							(567,607) 2,515,836	
	材料費			式	1	(565,684) 685,124	(565,684) 685,124	
	土工			式	1	1,567,581	1,567,581	
	管工			式	1	(1,923) 263,131	(1,923) 263,131	
φ75消火栓設置工事(依頼)							(186,892) 331,113	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	
	管工			式	1	17,941	17,941	
給水管接合替工事(依頼)							(288,896) 592,513	
	土工			式	1	135,665	135,665	
	管工			式	1	(288,896) 456,848	(288,896) 456,848	

(060017-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(31,922) 177,388	
	管工			式	1	(31,922) 177,388	(31,922) 177,388	
φ75本管撤去工事（依頼）							1,097,651	
	土工			式	1	1,040,580	1,040,580	
	管工			式	1	57,071	57,071	
φ40本管撤去工事（依頼）							722,656	
	土工			式	1	687,250	687,250	
	管工			式	1	35,406	35,406	
仮設本管工事（依頼）							1,475,152	
	土工			式	1	806,286	806,286	

(060017-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,075,317) 7,985,559	
共通仮設費				式	1		1,067,996	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,066,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,996	
		運搬費		式	1		1,996	
			運搬費 仮設材		1		1,996	
純工事費				式	1		9,053,555	
	現場管理費			式	1		2,324,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,324,000	
工事原価				式	1		11,377,555	

