

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建一29 建設改良費(鉛管) : : : : 工事場所 : 枚方市 南楠葉1丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉第13号線 他 工事名 : 南楠葉1丁目口径75mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1.3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成30年6月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	48,290,000 円	
消費税相当額	3,863,200 円	
工事費	52,153,200 円	

工 事 概 要

建設改良費 (鉛管)	種 別	形 質	単 位	当 初
布設工		PE φ 75	m	287
		PE φ 50	m	86
設置工		仕切弁 φ 75	箇所	14
		仕切弁 φ 50	箇所	4
		消火栓 φ 75	箇所	3
撤去工		CIP φ 75	m	28
		HIVP φ 75	m	308
		HIVP φ 40	m	65
給水管接合替工			箇所	55
仮設給水替工			式	1
付帯工			式	1

(060038-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事(鉛管)							(2,630,590) 8,017,041	
	材料費			式	1	(2,630,590) 3,447,670	(2,630,590) 3,447,670	
	土工			式	1	4,006,849	4,006,849	
	管工			式	1	562,522	562,522	
φ50本管工事(鉛管)							(660,161) 2,540,896	
	材料費			式	1	(660,161) 886,841	(660,161) 886,841	
	土工			式	1	1,437,527	1,437,527	
	管工			式	1	216,528	216,528	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(560,676) 976,616	
	材料費			式	1	(560,676) 939,516	(560,676) 939,516	

(060038-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	37,100	37,100	
給水管接合替工事（鉛管）							(2,176,048) 4,908,775	
	材料費			式	1	(20,537) 20,537	(20,537) 20,537	
	土工			式	1	1,168,750	1,168,750	
	管工			式	1	(2,155,511) 3,719,488	(2,155,511) 3,719,488	
仮設給水替工事（鉛管）							(194,882) 5,957,174	
	土工			式	1	2,787,605	2,787,605	
	管工			式	1	(194,882) 3,169,569	(194,882) 3,169,569	
φ75本管撤去工事（鉛管）							499,605	
	土工			式	1	353,844	353,844	

(060038-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,222,357) 30,519,701	
共通仮設費				式	1		3,460,464	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,369,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		91,464	
		運搬費		式	1		5,784	
			運搬費	式	1		5,784	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2 試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		33,980,165	
	現場管理費			式	1		7,745,000	

