
(第一葉)

平成　　　年　　　月　　　日起案

平成　　　年　　　月　　　日決裁

部　長 次　長 室　長 課　長 課長代理 係　　長 校　合 検　算 課長代理供覧

決裁根拠：事務決裁規程　別表第1　3表(3)表20項
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 ２．

 ３．

４．

設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　平成　　31年　　　3月　　15日まで

係　　員

中宮小学校
プールシートの張り替え
船橋小学校
・プールサイドモルタル打設
・会所嵩上げ、タイル貼替え、鉄部塗装　他

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市中宮山戸町２２－３　他

 工 事 名 称 中宮小学校他１校プール改修工事



(第二葉)

中宮小学校他１校プール改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 13,671,720

工 事 価 格 12,659,000

消費税相当額 1,012,720



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 8,969,438

Ⅱ 　電気設備工事 1 式 0

Ⅲ 　機械設備工事 1 式 0

直接工事費計 8,969,438

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 581,946

Ⅱ 　現場管理費 1 式 1,342,157

Ⅲ 　一般管理費 1 式 1,765,842

共通費計 3,689,945

合計 12,659,383

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 12,659,000

消費税等相当額 1,012,720

総合計（工事費） 13,671,720

中宮小学校他１校プール改修工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

A 中宮小学校

A-1 直接仮設工事 1 式 311,850

A-2 防水改修工事 1 式 5,193,783

A-3 雑工事 1 式 28,740

A-4 撤去・処分費 1 式 475,575

計 6,009,948

B 船橋小学校

B-1 直接仮設工事 1 式 24,054

B-2 左官工事 1 式 1,832,283

B-3 塗装改修工事 1 式 478,301

B-4 雑工事 1 式 224,232

B-5 撤去・処分費 1 式 400,620

計 2,959,490

　合計 8,969,438

中宮小学校他１校プール改修工事


