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枚方市上下水道局事務決裁規程　 第４ 条１ 項
別表第１ 　 　 ３ 表（ ３ ） 表１ ８ 項

  工    事    所    属

  地                  名

  施       設       名

  工       事       名 ポンプ場Ｉ Ｔ Ｖ 用遠方監視装置設置工事

  竣    工    期    限

  所    要    日    数

107,339,000 円也
円也 内訳

8,587,120 円也

【 枚方市上下水道局　 上下水道事業部】

  設   計  金  額 金 115, 926, 120

     内                              訳

工 事 価 格

消費税等相当額

 設   計   大   要

Ｉ Ｔ Ｖ 用遠方監視装置設置工事 １ 式

　 　 枚方市西船橋二丁目３ －２ 他

         平成 ３ ２  年  ２   月 ２ ８  日    所  要  日  数                日

                            設        計        書

決裁日 平成 　  年    月    日     
起案日 平成３ ０ 年１ １ 月２ ８ 日     

上下水道事業部

部　長 次    長
枚方市上下水道局

課    長 設　  計課長代理 監　 督 校　 合



本工事費

機器費 式 1 71, 536, 000 第1号内訳書の通り

据付工事

原価 直接工事費 直接材料費 1 1, 312, 386 第2号内訳書の通り

補助材料費 1 52, 495 設計計算書の通り

労務費 式 1 7, 375, 300 第3号内訳書の通り

複合工費 式 1 2, 760, 262 第5号内訳書の通り
直接経費

（ 機械経費） 式 1 59, 953 設計計算書の通り

仮設費 式 1 842, 752 　 　 　 　 　 〃

計（ 直接工事費） 12, 403, 148

間接工事費 共通仮設費 式 1 2, 928, 383 設計計算書の通り

共通仮設費積上費 式 1 2, 013, 900 第４ 号内訳書の通り

現場管理費 式 1 6, 478, 518 設計計算書の通り

据付間接費 式 1 2, 660, 971 　 　 　 　 　 〃

計（ 間接工事費） 14, 081, 772

計（ 据付工事原価） 26, 484, 920 （ 直接工事費＋間接工事費）

設計技術費 式 1 3, 430, 732 設計計算書の通り

工事原価 29, 915, 652

一般管理費等 式 1 5, 887, 400 設計計算書の通り

計（ 工事価格） 107, 339, 000 千円止め

消費税等相当額 8% 式 1 8, 587, 120 設計計算書の通り

合計（ 設計金額） 115, 926, 120
【 枚方市上下水道局　 上下水道事業部】

本  工  事  費  内  訳  書
費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 適 用

式

式


