

設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15－10
3.	工 期	契約締結日から 2019年 9月 13日まで
4.	設 計 概 要	・体育館外壁改修 ・体育館陸屋根防水改修 ・体育館床改修 ・管理棟屋上防水改修

(第二葉)

春日小学校体育館外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	33,632,280	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	31,141,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	2,491,280	円
--------	---	-----------	---

名 称

春日小学校体育館外壁他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		23,432,002	
	直接工事費計					23,432,002	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,112,210	
II	現場管理費		1	式		2,546,908	
III	一般管理費		1	式		4,050,121	
	共通費計					7,709,239	
	合計					31,141,241	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				31,141,000	
	消費税等相当額					2,491,280	
	総合計(工事費)					33,632,280	

名 称

春日小学校体育館外壁他改修工事

No. 2

[illegible]

名 称

春日小学校体育館外壁他改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A1	体育館外壁・床改修						
A1-1	直接仮設工事		1	式		2,748,920	
A1-2	防水改修工事		1	式		1,938,000	
A1-3	外壁改修工事		1	式		2,820,492	
A1-4	建具改修工事		1	式		4,262,685	
A1-5	内部改修工事		1	式		4,297,857	
A1-6	塗装改修工事 その他		1	式		1,182,111	
A1-7	撤去・処分費		1	式		394,925	
	合計					17,644,990	

春日小学校体育館外壁他改修工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A2	管理棟屋上防水改修						
A2-1	直接仮設工事		1	式		868,896	
A2-2	防水改修その他工事		1	式		4,684,997	
A2-3	撤去・処分費		1	式		233,119	
	合計					5,787,012	