

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	船橋小学校校舎外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 東山一丁目68
3.	工 期	契約締結日から 2019年 10月 15日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟 外壁改修</li><li>・教室棟(北・南) 外壁改修</li><li>・渡廊下(北・南) 外壁改修、屋上防水改修</li><li>・給食調理場 屋根改修</li></ul>

(第二葉)

船橋小学校校舎外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      93,978,500      円

---

工 事 価 格                      金                      85,435,000      円

---

消費税相当額                      金                      8,543,500      円

---







名 称

船橋小学校校舎外壁他改修工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I b	教室棟・渡廊下（北）外壁改修他工事						
1	直接仮設工事		1	式		4,312,395	
2	防水改修工事		1	式		2,498,506	
3	外壁改修工事		1	式		5,079,498	
4	建具工事		1	式		5,533,166	
5	塗装改修工事		1	式		363,512	
6	その他工事		1	式		656,880	
7	撤去・処分費		1	式		719,717	
	合計					19,163,674	



