

設 計 書

| | | |
|----|---------|---|
| 1. | 工 事 名 称 | 香陽小学校管理棟理科室改修他工事 |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1 他 |
| 3. | 工 期 | 契約締結日から 2019年 9月13日まで |
| 4. | 設 計 概 要 | <p>香陽小学校管理棟</p> <ul style="list-style-type: none">・理科室、理科準備室内装改修・上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式 <p>山之上小学校調理場</p> <ul style="list-style-type: none">・外部建具改修・屋根塗装改修 |

(第二葉)

香陽小学校管理棟理科室改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 27,504,360 円

工 事 価 格 金 25,467,000 円

消費税相当額 金 2,037,360 円

名 称

香陽小学校管理棟理科室改修他工事

No. 2

| | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 单 位 | 单 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| A1 | 建築工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A1 | 香陽小学校理科室改修工事 | | 1 | 式 | | 7,465,783 | |
| A2 | 山之上小学校調理場改修 | | 1 | 式 | | 9,005,320 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 16,471,103 | |

名称 香陽小学校管理棟理科室改修他工事

No. 3

| | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| A1 | 香陽小学校 | | | | | | |
| | 理科室・理科準備室改修 | | | | | | |
| A1-1 | 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | 303,442 | |
| A1-2 | 建具改修工事 | | 1 | 式 | | 715,404 | |
| A1-3 | 内装改修工事 | | 1 | 式 | | 1,213,452 | |
| A1-4 | 塗装改修工事 | | 1 | 式 | | 449,617 | |
| A1-5 | その他工事 | | 1 | 式 | | 4,384,976 | |
| A1-6 | 撤去・処分費 | | 1 | 式 | | 398,892 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 7,465,783 | |

名称 香陽小学校管理棟理科室改修他工事

No. 4

| | 名称 | 摘要 | 数量 | 单位 | 单 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------|----|----|----|-----|-----------|-----|
| A2 | 山之上小学校 | | | | | | |
| | 調理場改修工事 | | | | | | |
| A2-1 | 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | 1,099,023 | |
| A2-2 | 建具改修 | | 1 | 式 | | 5,412,458 | |
| A2-3 | 屋根・塗装改修工事 | | 1 | 式 | | 2,383,738 | |
| A2-4 | 撤去・処分費 | | 1 | 式 | | 110,101 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 9,005,320 | |

| | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|-----|-----|----|-----|---------|-----|
| Ⅲ | 機械設備工事 | | | | | | |
| | 【管理棟理科室】 | | | | | | |
| α | 衛生器具設備工事 | | 1 | 式 | | 36,100 | |
| A | 給水設備工事 | | 1 | 式 | | 238,600 | |
| B | 排水設備工事 | | 1 | 式 | | 151,490 | |
| C | 撤去工事 | | 1 | 式 | | 40,000 | |
| D | ガス設備工事 | | 1 | 式 | | 295,070 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 761,260 | |