

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西学校給食共同調理場建替工事(電気設備工事)		
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1		
3.	工 期	契約締結日から	令和 2年(2020年)	7月 13日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・電灯設備工事・受変電設備工事・構内交換設備工事・誘導支援設備工事・監視カメラ設備工事・火災報知設備工事・構内通信線路工事・動力設備工事・構内情報通信網設備工事・拡声設備工事・テレビ共同受信設備工事・防犯・入退室管理設備工事・構内配電線路工事		

(第二葉)

サダ西学校給食共同調理場建替工事(電気設備工事) 予定価格積算内訳書

総 合 計 金 115,284,400 円

工 事 価 格 金 104,804,000 円

消費税相当額 金 10,480,400 円

名 称 サダ西学校給食共同調理場建替工事(電気設備工事)

【大内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
	【直接工事費】						
①	サダ西学校給食共同調理場		1	式		79,391,070	
	小計					79,391,070	
	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式		2,651,661	
II	現場管理費		1	式		11,075,768	
III	一般管理費		1	式		11,686,371	
	小計					25,413,800	
	合計					104,804,870	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				104,804,000	
	消費税					10,480,400	
	総合計(工事費)					115,284,400	

