
(第一葉)

平成　　　年　　　月　　　日起案

平成　　　年　　　月　　　日決裁

部　長 次　長 室　長 課　長 課長代理 係　　長 校　合 検　算 課長代理供覧

決裁根拠：事務決裁規程　別表第1　3表(3)表20項

 １．

 ２．

 ３．

４．

設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　2　年　　　2　月　　　21日まで

係　　員

体育館　外壁改修、陸屋根防水改修　他設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市中宮山戸町２２－３

 工 事 名 称 中宮小学校体育館外壁改修他工事



(第二葉)

中宮小学校体育館外壁改修他工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 17,926,700

工 事 価 格 16,297,000

消費税相当額 1,629,700



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 11,251,939

Ⅱ 　電気設備工事 1 式 0

Ⅲ 　機械設備工事 1 式 0

直接工事費計 11,251,939

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 756,462

Ⅱ 　現場管理費 1 式 2,058,524

Ⅲ 　一般管理費 1 式 2,231,013

共通費計 5,045,999

合計 16,297,938

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 16,297,000

消費税等相当額 1,629,700

総合計（工事費） 17,926,700

中宮小学校体育館外壁改修他工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 2,325,160

2 防水改修工事 1 式 2,359,024

3 外壁改修工事 1 式 2,424,848

4 建具改修工事 1 式 2,175,464

5 塗装改修工事 1 式 1,308,232

6 その他工事 1 式 334,074

7 撤去・処分費 1 式 325,137

　合計 11,251,939

中宮小学校体育館外壁改修他工事


