

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-29 建設改良費 (更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 村野西町 地内 路線河川名 : 市道 村野1号線 他 工事名 : 村野西町口径300mm以下配水管布設工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3. (3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 30年度			
	単価適用月度 : 令和元年5月度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地域補正 : 全地域：一般交通影響あり②			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	13,090,000 円	
消費税相当額	1,309,000 円	
工事費	14,399,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1. 8
	D I P φ 1 5 0	m	1 1 6. 6
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	3
	D I P φ 1 0 0	m	1
	H I V P φ 1 0 0	m	6
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (更新)							(1,690,680) 2,096,551	
	材料費			式	1	(1,690,680) 1,910,820	(1,690,680) 1,910,820	
	土工			式	1	98,107	98,107	
	管工			式	1	87,624	87,624	
φ 150本管工事 (更新)							(1,978,630) 3,762,388	
	材料費			式	1	(1,978,630) 2,041,650	(1,978,630) 2,041,650	
	土工			式	1	1,254,922	1,254,922	
	管工			式	1	465,816	465,816	
φ 150消火栓設置工事 (更新)							(200,606) 356,959	
	材料費			式	1	(200,606) 339,636	(200,606) 339,636	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	17,323	17,323	
φ300本管撤去工事（更新）							7,693	
	管工			式	1	7,693	7,693	
φ100本管撤去工事（更新）							82,778	
	土工			式	1	68,653	68,653	
	管工			式	1	14,125	14,125	
舗装本復旧工事（更新）							1,425,538	
	土工			式	1	1,425,538	1,425,538	
仮設工（更新）							333,000	
	交通管理工			式	1	333,000	333,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,869,916) 8,064,907	
共通仮設費				式	1		941,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		941,000	
純工事費				式	1		9,005,907	
		現場管理費		式	1		2,062,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,062,000	
工事原価				式	1		11,067,907	
		一般管理費等		式	1		2,022,093	
		一般管理費率計算額		式	1		2,027,000	
		契約保証費		式	1		4,330	

