
(第一葉)

 １．

 ２．

 ３．
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 工 　　 　期 契約締結日から　令和 ２年 １０月 １６日まで

・外壁改修工事
・上記に伴う建築工事一式

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市田口五丁目１－１

 工 事 名 称 穂谷川清掃工場管理棟外壁改修工事

設　　　計　　　書



(第二葉)

穂谷川清掃工場管理棟外壁改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 5,682,600

工 事 価 格 5,166,000

消費税相当額 516,600



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 3,310,217

直接工事費計 3,310,217

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 313,083

Ⅱ 　現場管理費 1 式 782,038

Ⅲ 　一般管理費 1 式 761,242

共通費計 1,856,363

合計 5,166,580

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 5,166,000

消費税等相当額 10% 516,600

総合計（工事費） 5,682,600

穂谷川清掃工場管理棟外壁改修工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 1,453,130

2 外壁改修工事 1 式 1,618,399

3 撤去・処分費 1 式 238,688

　合計 3,310,217

穂谷川清掃工場管理棟外壁改修工事


