

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係綴</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 令和 元年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 令和 2年 3 月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度	： 令和 元年度			単 価 適 用 月 度	： 令和 2年 3 月度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基 準 年 度	： 令和 元年度																								
単 価 適 用 月 度	： 令和 2年 3 月度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-12 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目、長尾北町3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目口径200mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">21,550,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">2,155,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">23,705,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	21,550,000 円		消費税相当額	2,155,000 円		工事費	23,705,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	21,550,000 円																								
消費税相当額	2,155,000 円																								
工事費	23,705,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)	種 別	形 質	単 位	当 初
布設工		D I P φ 2 0 0	m	4 4 . 1
		D I P φ 1 5 0	m	7 . 7
設置工		仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2
		仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
		消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工		D I P φ 2 0 0	m	3 3
		D I P φ 1 5 0	m	3 5
		鋼管 φ 1 5 0	m	1 7
		D I P φ 7 5	m	1 5
給水管接合替工		箇所	2	
付帯工		式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（依頼）							(3,616,007) 5,391,646	
	材料費			式	1	(3,616,007) 3,892,517	(3,616,007) 3,892,517	
	土工			式	1	810,204	810,204	
	管工			式	1	688,925	688,925	
φ 150本管工事（依頼）							(1,941,313) 3,024,663	
	材料費			式	1	(1,941,313) 2,221,893	(1,941,313) 2,221,893	
	土工			式	1	199,928	199,928	
	管工			式	1	602,842	602,842	
φ 200消火栓設置工事（依頼）							(215,807) 373,175	
	材料費			式	1	(215,807) 354,837	(215,807) 354,837	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	18,338	18,338	
給水管接合替工事（依頼）							(71,295) 86,582	
	土工			式	1	5,600	5,600	
	管工			式	1	(71,295) 80,982	(71,295) 80,982	
φ200本管撤去工事（依頼）							565,039	
	土工			式	1	526,984	526,984	
	管工			式	1	62,625	62,625	
	現場発生品			式	1	-24,570	-24,570	
φ150本管撤去工事（依頼）							803,594	
	土工			式	1	757,831	757,831	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,844,422) 13,022,207	
共通仮設費				式	1		1,585,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,585,000	
純工事費				式	1		14,607,207	
		現場管理費		式	1		3,421,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,421,000	
工事原価				式	1		18,028,207	
		一般管理費等		式	1		3,521,793	
		一般管理費率計算額		式	1		3,515,000	
		契約保証費		式	1		7,141	

