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枚方市上下水道局事務決裁規程　第４条１項
別表第１　　３表（３）表１８項

  工     事     所     属

  地                     名

  施         設         名

  工         事         名

  竣     工     期     限

  所     要     日     数

44,073,000 円也
円也 内訳

4,407,300 円也

令和　２年  　 月    　日     

北部調整槽

                            設        計        書

起案日

金  設     計    金    額

部　　　長 次　　　長 課長代理

48,480,300

     内                              訳

設　　　計
枚方市上下水道局

係　　長課      長 校     合 検      算

　　　　　　排水ポンプ１号更新　　　　　　　　　　　 　　　　　　　1式

北部調整槽排水ポンプ１号等更新工事

北部調整槽

　　　　　　その他、付帯工事　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　1式

　　　　　　電動吐出弁・配管等更新　　　　　　　　 　　　　　　　1式

   所  要  日  数                日

工  事  価  格

消費税等相当額

  設     計     大     要

上下水道事業部
下水道施設維持課

　　枚方市西船橋２丁目３－１

         令和３年  　３月  １５日

決裁日
令和　２年　   月 　　 日



本工事費

機器費 式 1 30,405,000

据付工事原価

直接工事費 材料費 式 1 2,064,920

労務費 式 1 1,637,600

複合工費 式 1 200,372
直接経費

（機械経費） 式 1 32,752

仮設費 式 1 734,889

計（直接工事費） 4,670,533

間接工事費 共通仮設費 式 1 2,119,000

（純工事費） 6,789,533

現場管理費 式 1 2,974,000

据付間接費 式 1 799,200

計（間接工事費） 5,892,200

計（据付工事原価） 10,562,733

工事原価 40,967,733

一般管理費等 式 1 3,105,267

計（工事価格） 44,073,000

消費税等相当額 式 1 4,407,300

合計（設計金額） 48,480,300

【枚方市上下水道局 上下水道事業部】

数量 単　価 金　額 適　　　　用費　目 工　種 種　別 細　別 単位

本  工  事  費  内  訳  書


