

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-28 建設改良費(配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南楠葉2丁目地内</p> <p>路線河川名 : 市道 楠葉第20号線</p> <p>工事名 : 南楠葉2丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	64,560,000 円	
消費税相当額	6,456,000 円	
工事費	71,016,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 8 . 4
	D I P φ 1 5 0	m	2 3 9 . 7
	D I P φ 7 5	m	2 . 1
設置工	P E φ 7 5	m	6 2 . 0
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	1 7
	C I P φ 1 5 0	m	2 2 7
	D I P φ 1 5 0	m	5
	C I P φ 7 5	m	6 7
給水管接合替工		箇所	4 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（配水支管）							(1,886,664) 2,807,186	
	材料費			式	1	(1,886,664) 2,264,144	(1,886,664) 2,264,144	
	土工			式	1	339,238	339,238	
	管工			式	1	203,804	203,804	
φ 150本管工事（配水支管）							(6,131,080) 11,719,859	
	材料費			式	1	(6,131,080) 6,840,800	(6,131,080) 6,840,800	
	土工			式	1	3,673,805	3,673,805	
	管工			式	1	1,205,254	1,205,254	
φ 75本管工事（配水支管）							(333,230) 1,441,296	
	材料費			式	1	(333,230) 397,750	(333,230) 397,750	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	927,489	927,489	
	管工			式	1	116,057	116,057	
φ200消火栓設置工事(配水支管)							(194,106) 354,761	
	材料費			式	1	(194,106) 336,236	(194,106) 336,236	
	管工			式	1	18,525	18,525	
φ150消火栓設置工事(配水支管)							(329,552) 647,452	
	材料費			式	1	(329,552) 613,812	(329,552) 613,812	
	管工			式	1	33,640	33,640	
φ75消火栓設置工事(配水支管)							(115,244) 306,816	
	材料費			式	1	(115,244) 293,814	(115,244) 293,814	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	13,002	13,002	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,658,803) 4,691,776	
	土工			式	1	833,022	833,022	
	管工			式	1	(2,658,803) 3,858,754	(2,658,803) 3,858,754	
仮設給水替工事（配水支管）							(5,592,843) 11,033,286	
	材料費			式	1	(3,743,860) 4,040,440	(3,743,860) 4,040,440	
	土工			式	1	2,314,838	2,314,838	
	管工			式	1	(1,848,983) 4,678,008	(1,848,983) 4,678,008	
φ200本管撤去工事（配水支管）							26,601	
	管工			式	1	75,573	75,573	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品			式	1	-48,972	-48,972	
φ150本管撤去工事（配水支管）							(44,738) 249,591	
	材料費			式	1	(44,738) 44,738	(44,738) 44,738	
	管工			式	1	204,853	204,853	
φ75本管撤去工事（配水支管）							48,818	
	管工			式	1	48,818	48,818	
舗装本復旧工事（配水支管）							4,928,085	
	土工			式	1	4,928,085	4,928,085	
仮設工							3,323,500	
	交通管理工			式	1	3,323,500	3,323,500	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(17,286,260) 41,579,027	
共通仮設費				式	1		4,088,560	
			共通仮設費率計算額	式	1		3,982,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		106,560	
			運搬費	式	1		20,880	
			仮設材運搬費	式	1		20,880	
			技術管理費	式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験の試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		45,667,587	
			現場管理費	式	1		9,567,000	

