
(第一葉)

 １．

 ２．

 ３．

招提中学校　

・管理棟電灯設備改修工事

４． ・教室棟電灯設備改修工事

・技術科棟電灯設備改修工事

設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　　４年　　１月　　３１日まで

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市招提東町二丁目１－１２

 工 事 名 称 招提中学校管理棟他電灯設備改修工事



(第二葉)

招提中学校管理棟他電灯設備改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 27,123,800

工 事 価 格 24,658,000

消費税相当額 2,465,800



名 称 【大内訳】 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

電気設備工事

直接工事費

① 招提中学校 1 式 18,507,352

直接工事費計 18,507,352

【共通費】

Ⅰ 共通仮設費 1 式 420,123

Ⅱ 現場管理費 1 式 2,576,654

Ⅲ 一般管理費 1 式 3,154,655

小計 6,151,432

合計 24,658,784

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 24,658,000

消費税等相当額 2,465,800

総合計（工事費） 27,123,800

招提中学校管理棟他電灯設備改修工事



名 称 【中内訳】 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

① 招提中学校

1 管理棟電灯設備改修工事

1）電灯設備 1-1）電灯分岐 1 式 4,991,398

1-2）コンセント分岐 1 式 447,740

小計 5,439,138

2 教室棟電灯設備改修工事

1）電灯設備 1-1）電灯分岐 1 式 11,022,260

1-2）コンセント分岐 1 式 174,210

小計 11,196,470

3 技術科棟電灯設備改修工事

1）電灯設備 1-1）電灯分岐 1 式 1,268,846

1-2）コンセント分岐 1 式 602,898

小計 1,871,744

合計 18,507,352

招提中学校管理棟他電灯設備改修工事


