

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 別表第1 3 (3) 表18項	書類名： 請負工事関係綴		

施工年度 : 令和 3年度

支出費目 : 建設改良費

:
:
:

工事場所 : 枚方市 養父元町 地内

路線河川名 : 市道 上島養父第2号線 他

工事名 : 養父元町口径200mm以下配水管改良工事

:
:

基準年度 : 令和 2年度
 単価適用月度 : 令和 3年 5 月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	14,090,000 円	
消費税相当額	1,409,000 円	
工事費	15,499,000 円	

工 事 概 要

建設改良費

種 別

布設工

形 質
E D I P φ 2 0 0

単 位
m

当 初
7

設置工

E D I P φ 1 0 0

m

4

仕切弁 φ 2 0 0

箇所

2

仕切弁 φ 1 0 0

箇所

1

消火栓 φ 7 5

箇所

1

撤去工

C I P φ 2 0 0

m

8

C I P φ 1 0 0

m

5

仮設工

式

1

付帯工

式

1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事							(3,262,546) 4,965,609	
	材料費			式	1	(3,262,546) 3,677,026	(3,262,546) 3,677,026	
	土工			式	1	541,076	541,076	
	管工			式	1	747,507	747,507	
φ100本管工事							(760,334) 1,466,822	
	材料費			式	1	(760,334) 903,174	(760,334) 903,174	
	土工			式	1	264,437	264,437	
	管工			式	1	299,211	299,211	
φ75消火栓設置工事							(200,667) 364,664	
	材料費			式	1	(200,667) 342,797	(200,667) 342,797	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	21,867	21,867	
仮設本管工事							(169,228) 532,149	
	土工			式	1	139,219	139,219	
	管工			式	1	(169,228) 392,930	(169,228) 392,930	
φ200本管撤去工事							18,982	
	管工			式	1	27,526	27,526	
	現場発生品			式	1	-8,544	-8,544	
φ100本管撤去工事							5,191	
	管工			式	1	5,191	5,191	
舗装本復旧工事							314,847	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,392,775) 7,972,464	
共通仮設費				式	1		925,892	
		共通仮設費率計算額		式	1		924,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,892	
		運搬費		式	1		1,892	
			運搬費	式	1		1,892	
純工事費				式	1		8,898,356	
		現場管理費		式	1		2,774,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,774,000	
工事原価				式	1		11,672,356	

