

(第一葉)

令和 年 月 日 起案

令和 年 月 日 決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

設 計 書

1.	工 事 名 称	明倫小学校他1校トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮西之町10-6 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 10月 31日まで
4.	設 計 概 要	<p>【明倫小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設) <p>【中宮小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・北教室棟トイレ改造(男女トイレ、多目的トイレの改造)・電柱、ハンドホール、土間撤去等工事・玄関スロープ増設工事 <p>上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式</p>

(第二葉)

明倫小学校他1校トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 119,839,500 円

工事価格 金 108,945,000 円

消費税等相当額 金 10,894,500 円

名 称

明倫小学校他 1 校トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	明倫小学校		1	式		18,874,368	
A2	中宮小学校		1	式		18,313,441	
	合計					37,187,809	

名 称

明倫小学校他 1 校トイレ改造工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	中宮小学校						
A2-1	トイレ改造工事		1	式		17,049,441	
A2-2	その他工事		1	式		1,264,000	
	合計					18,313,441	

名称

明倫小学校他 1 校トイレ改造工事

No. 6

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2-2	その他工事						
1	直接仮設工事		1	式		21,746	
2	スロープ設置等工事		1	式		992,288	
3	撤去・処分費		1	式		249,966	
	合計					1,264,000	

名称

明倫小学校他1校トイレ改造工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
II	電気設備工事						
II-1	明倫小学校						
		1) 幹線設備工事	1	式		478,810	
		2) 電灯設備工事	1	式		2,264,390	
		3) コンセント設備工事	1	式		694,900	
		4) 誘導支援設備	1	式		70,230	
		5) 自動火災報知設備工事	1	式		14,640	
		6) 防犯入退室管理設備	1	式		50,000	
		小計				3,572,970	
II-2	中宮小学校	トイレ改造					
		1) 幹線設備工事	1	式		455,520	
		2) 電灯設備工事	1	式		2,199,680	
		3) コンセント設備工事	1	式		702,360	
		4) 誘導支援設備	1	式		120,980	
		5) 自動火災報知設備工事	1	式		75,140	
		6) 拡声設備	1	式		21,450	
		7) 構内情報通信網設備	1	式		71,400	
		小計				3,646,530	
		構内埋設配線移設					
		1) 幹線設備工事	1	式		1,049,162	
		2) 自動火災報知設備工事	1	式		203,620	
		小計				1,252,782	
	合計					8,472,282	

名称 明倫小学校他1校トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
A	明倫小学校	教室西棟トイレ改造					
1)-1	衛生器具設備工事		1	式		6,344,750	
1)-2	給水設備工事		1	式		2,241,076	
1)-3	排水設備工事		1	式		6,393,392	
1)-4	換気設備工事		1	式		75,960	
1)-5	ガス設備工事		1	式		1,406,090	
1)-6	撤去復旧工事		1	式		1,718,635	
	小計					18,179,903	
B	中宮小学校	教室棟トイレ改造					
2)-1	衛生器具設備工事		1	式		6,427,750	
2)-2	給水設備工事		1	式		1,651,459	
2)-3	排水設備工事		1	式		5,553,240	
2)-4	換気設備工事		1	式		325,660	
2)-5	ガス設備工事		1	式		153,620	
2)-6	撤去復旧工事		1	式		1,674,025	
	小計					15,785,754	
	屋外工事						
3)-1	給水設備工事		1	式		497,671	
3)-2	排水設備工事		1	式		387,842	
3)-3	撤去工事		1	式		232,100	
	小計					1,117,613	
	合計					35,083,270	