

設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉北小学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市 楠葉野田三丁目13-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 10月 28日まで
4.	設 計 概 要	<p>【樟葉北小学校】 ・教室棟東側トイレ改造(男女トイレの改造)</p> <p>【船橋小学校】 ・北教室棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)</p> <p>上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式</p>

(第二葉)

樟葉北小学校他1校教室棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 103,218,500 円

工事価格 金 93,835,000 円

消費税等相当額 金 9,383,500 円

名 称 樟葉北小学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	【樟葉北小学校】						
A1-1	直接仮設工事		1.0	式		711,424	
A1-2	建具改修工事		1.0	式		2,047,445	
A1-3	内装改修工事		1.0	式		5,576,229	
A1-4	塗装改修工事		1.0	式		145,817	
A1-5	ユニット及びその他工事		1.0	式		3,173,420	
A1-6	撤去・処分費		1.0	式		2,174,054	
	小計					13,828,389	
A2	【船橋小学校】						
A2-1	直接仮設工事		1.0	式		702,049	
A2-2	建具改修工事		1.0	式		3,130,360	
A2-3	内装改修工事		1.0	式		6,480,268	
A2-4	塗装改修工事		1.0	式		99,314	
A2-5	ユニット及びその他工事		1.0	式		4,471,310	
A2-6	撤去・処分費		1.0	式		1,824,951	
	小計					16,708,252	
	合計					30,536,641	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
1)	樟葉北小学校						
1	衛生器具設備工事		1	式		4,151,610	
2	給水設備工事		1	式		2,499,733	
3	排水設備工事		1	式		4,732,420	
4	ガス設備工事		1	式		393,610	
5	撤去工事		1	式		2,099,583	
	小計					13,876,956	
2)	船橋小学校						
1	衛生器具設備工事		1	式		5,655,030	
2	給水設備工事		1	式		3,851,741	
3	排水設備工事		1	式		5,337,200	
4	換気設備工事		1	式		214,480	
5	ガス設備工事		1	式		403,310	
6	撤去工事		1	式		2,050,846	
	小計					17,512,607	
	合計					31,389,563	