

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>設 計 書</h1>								
令和4年度	設計書番号	建-24 (更生)						
施工場所	枚方市 出屋敷元町2丁目、山田池公園 地内							
路線・河川名	府道 杉田口禁野線							
工事名	中宮浄水場～田口山配水場間送水管更新工事 (その6)							

設 計 大 要	建設改良費（更生）			
	種 別	形 質	単 位	当 初
	既設管内配管工	パイプパイプ工法700A	m	44.8
	布設工	鋼管700A	m	3.5
	付帯工		式	1
設 計 金 額	58,399,000 円			
(内 訳)				
工 事 価 格	53,090,000 円			
消 費 税 等 相 当 額	5,309,000 円			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路 (更生)	式	1		29,028,205		
φ800mm既設管内配管工 (更生) 【夜間】	式	1		14,766,301		
材料費	式	1		7,914,860		
既設管内清掃工【夜間】 人力施工	式	1		595,884		
配管工【夜間】 700A鋼管	式	1		5,766,102		
間隙充填工【夜間】	式	1		489,455		
立坑内配管工 (更生) 【夜間】	式	1		3,663,870		
材料費	式	1		3,352,510		
配管工【夜間】	式	1		311,360		
立坑工 (更生) 【夜間】 【既設No.1立坑】	式	1		5,378,712		
土工【夜間・昼間】	式	1		1,249,658		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面覆土工【夜間】	式	1		645,947		
既設ライフプレート式土留工【夜間】	式	1		267,182		
仮設昇降設備【夜間】	式	1		59,045		
補助地盤改良工【夜間】	式	1		3,150,510		
水替工【夜間】	式	1		6,370		
舗装本復旧工（更生）【夜間】	式	1		550,072		
土工（府道）【夜間】	式	1		550,072		
仮設備工（更生）【夜間】	式	1		1,130,000		
仮設備工【夜間】	式	1		1,130,000		
仮設工（更生）【夜間】	式	1		3,539,250		
交通管理工【夜間】	式	1		3,539,250		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		29,028,205		
共通仮設費計	式	1		5,025,904		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		1,645,904		
運搬費	式	1		95,347		
準備費	式	1		543,439		
役務費	式	1		94,155		
技術管理費	式	1		912,963		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,380,000		
純工事費	式	1		34,054,109		
現場管理費	式	1		10,576,000		
工事原価	式	1		44,630,109		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		8,459,891		
一般管理費等計	式	1		8,459,891		
工事価格	式	1		53,090,000		
消費税相当額	式	1		5,309,000		
設計価格	式	1		58,399,000		