（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	樟葉北小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施工場所	枚方市楠葉野田三丁目13-1
3.	工　　期	契約締結日から　令和　　5年　　9月　　29日まで
4.	設計概要	・管理棟トイレ改造（男女トイレの改造、バリアフリートイレの新設） 上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

（第二葉）

樟葉北小学校管理棟トイレ改造工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	39,155,600	円
工 事 価 格	金	35,596,000	円
消費税相当額	金	3,559,600	円

名 称　樟葉北小学校管理棟トイレ改造工事　No. 1

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1.0	式		11,955,606	
Ⅱ	電気設備工事		1.0	式		2,416,338	
Ⅲ	機械設備工事		1.0	式		11,794,190	
	直接工事費計					26,166,134	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1.0	式		999,276	
Ⅱ	現場管理費		1.0	式		3,850,366	
Ⅲ	一般管理費		1.0	式		4,581,030	
	共通費計					9,430,672	
	合計					35,596,806	
	工事価格	千円未満切り捨て				35,596,000	
	消費税等相当額					3,559,600	
	総合計(工事費)					39,155,600	

名 称　樟葉北小学校管理棟トイレ改造工事　No. 2

	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		449,727	
2	建具改修工事		1.0	式		2,170,775	
3	内部改修工事		1.0	式		4,142,688	
4	塗装改修工事		1.0	式		36,758	
5	ユニット及びその他工事		1.0	式		3,587,156	
6	撤去･処分費		1.0	式		1,568,502	
	合計					11,955,606	

名 称　　樟葉北小学校管理棟トイレ改造工事　　【中内訳】　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電気設備工事						
1	電灯設備	1-1)電灯分岐	1	式		1,758,880	
		1-2)コンセント分岐	1	式		425,610	
		1-3)電灯幹線	1	式		116,350	
2	構内交換設備		1	式		7,008	
3	情報表示設備		1	式		36,000	
4	拡声設備		1	式		14,840	
5	誘導支援設備		1	式		57,650	
	合計					2,416,338	

名 称　　樟葉北小学校管理棟トイレ改造工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1	衛生器具設備		1	式		4,418,210	
2	給水設備		1	式		1,770,021	
3	排水設備		1	式		4,023,835	
4	換気設備		1	式		76,420	
5	ガス設備		1	式		198,287	
6	撤去工事		1	式		1,307,417	
	合計					11,794,190	