

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校他管理棟トイレ改造等工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9-21 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 10月 13日まで
4.	設 計 概 要	<p><b>【枚方小学校】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟 トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリースイートの増設)</li><li>・管理棟 屋上防水改修、外建具改修 他</li><li>・北教室棟 屋上防水改修</li><li>・中教室棟 トイレ改修 (和便器の洋式化)</li><li>・西教室棟 トイレ改修 (和便器の洋式化)</li></ul> <p><b>【枚方第二小学校】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・南教室棟 トイレ改修 (和便器の洋式化)</li></ul> <p><b>【枚方中学校】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟 トイレ改修 (和便器の洋式化)</li><li>・北教室棟 トイレ改修 (和便器の洋式化)</li></ul> <p>上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式</p>

(第二葉)

枚方小学校他管理棟トイレ改造等工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 94,968,500 円

---

工事価格 金 86,335,000 円

---

消費税等相当額 金 8,633,500 円

---







名 称

枚方小学校他管理棟トイレ改造等工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	管理棟屋上防水改修他工事						
I	管理棟屋上防水工事						
1	直接仮設工事		1	式		573,540	
2	防水改修工事		1	式		5,759,304	
3	建具改修工事		1	式		12,397,642	
4	塗装改修工事		1	式		688,991	
5	その他工事		1	式		494,426	
6	撤去・処分費		1	式		549,792	
	小計					20,463,695	
II	教室棟屋上防水工事						
1	直接仮設工事		1	式		231,480	
2	防水改修工事		1	式		3,664,671	
3	撤去・処分費		1	式		127,259	
	小計					4,023,410	
	合計					24,487,105	

名 称

枚方小学校他管理棟トイレ改造等工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3	教室棟トイレ改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		192,778	
2	内部改修工事		1	式		42,627	
3	撤去・処分費		1	式		22,281	
	合計					257,686	
B	枚方第二小学校						
	南教室棟トイレ改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		135,880	
2	内部改修工事		1	式		89,744	
3	撤去・処分費		1	式		98,809	
	合計					324,433	
C	枚方中学校						
	管理棟他トイレ改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		131,430	
2	内部改修工事		1	式		123,191	
3	撤去・処分費		1	式		126,603	
	合計					381,224	









	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
	枚方第二小学校南教室棟トイレ改修工事						
1	衛生器具設備		1	式		3,079,720	
2	給水設備		1	式		211,668	
3	撤去工事		1	式		518,088	
	小計					3,809,476	
	枚方小学校管理棟トイレ改修工事						
1	衛生器具設備		1	式		2,132,080	
2	給水設備		1	式		62,646	
3	撤去工事		1	式		322,690	
	小計					2,517,416	
	合計					21,569,366	