

決 裁	部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	校 合	検 算	設 計	枚方市上下水道局 上下水道部				
枚方市上下水道局事務決裁規程 第4条1項 別表第1 3表(3)表20項 起案日 令和5年 月 日 決裁日 令和5年 月 日 <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">設 計 書</div>														
工 事 所 属 地 名	枚方市宮之阪1丁目3-7													
施 設 名	溝谷川ポンプ場													
工 事 名	公共下水道第89工区溝谷川ポンプ場受変電設備更新工事													
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和7年 3月14日							所 要 日 数 日						
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式													
設 計 金 額	金 166,673,100 円也					内 訳		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">工事価格</td> <td>151,521,000 円也</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">消費税等相当額</td> <td>15,152,100 円也</td> </tr> </table>			工事価格	151,521,000 円也	消費税等相当額	15,152,100 円也
工事価格	151,521,000 円也													
消費税等相当額	15,152,100 円也													
【枚方市上下水道局 上下水道部】														

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		116,704,000	第1号内訳書
	据付工事原価	直接工事費	材料費	式	1		7,315,595	第2号内訳書
			労務費	式	1		6,997,100	第3号内訳書
			複合工費	式	1		608,071	第4号内訳書
			直接経費	式	1		66,294	第5号内訳書
			仮設費	式	1		1,108,011	第6号内訳書
			計(直接工事費)				16,095,071	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		452,036	第7号内訳書
			現場管理費	式	1		6,253,151	設計計算書
			据付間接費	式	1		1,713,673	設計計算書
			計(間接工事費)				8,418,860	
			計(据付工事原価)				24,513,931	
	設計技術費			式	1		4,575,460	設計計算書
			計(工事原価)				29,089,391	
	一般管理費等			式	1		5,727,609	設計計算書
			計(工事価格)				151,521,000	
	消費税等相当額			%	10		15,152,100	設計計算書
合計(請負工事費)							166,673,100	