

設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾谷町一丁目73-1他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6 年 1 月 31 日まで
4.	設 計 概 要	<p>【長尾西中学校】 ・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設)</p> <p>【西長尾小学校】 ・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設)</p> <p>上記に伴う電気設備工事及び機械設備工事一式</p>

(第二葉)

長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 123,568,500 円

工事価格 金 112,335,000 円

消費税相当額 金 11,233,500 円

名称

長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
	【長尾西中学校】	管理棟トイレ改造工事					
A1-1	直接仮設工事		1	式		914,743	
A1-2	建具改修工事		1	式		4,414,765	
A1-3	内部改修工事		1	式		7,190,788	
A1-4	塗装改修工事		1	式		914,088	
A1-5	ユニット及びその他工事		1	式		10,369,400	
A1-6	撤去・処分費		1	式		2,571,901	
	計					26,375,685	
	【西長尾小学校】	管理棟トイレ改造工事					
A2-1	直接仮設工事		1	式		482,067	
A2-2	建具改修工事		1	式		2,122,549	
A2-3	内部改修工事		1	式		3,808,224	
A2-4	塗装改修工事		1	式		421,198	
A2-5	ユニット及びその他工事		1	式		4,157,255	
A2-6	撤去・処分費		1	式		1,377,210	
	計					12,368,503	
	合計					38,744,188	

名 称 長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
A	長尾西中学校		1	式		5,223,360	
B	西長尾小学校		1	式		2,447,400	
	合計					7,670,760	

名称 長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事(長尾西中学校)

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	長尾西中学校						
	管理棟トイレ改造工事						
1	電灯設備工事						
	電灯設備	1-1)電灯幹線	1	式		36,780	
		1-2)電灯分岐	1	式		3,820,470	
		1-3)コンセント分岐	1	式		1,001,040	
2	構内情報通信網設備工事						
	構内情報通信網		1	式		203,200	
3	誘導支援設備工事						
	トイレ呼出設備	3-1)トイレ等呼出装置	1	式		161,870	
	合計					5,223,360	

名称 長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事(西長尾小学校)

【中内訳】

No. 3

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	西長尾小学校						
	管理棟トイレ改造工事						
1	電灯設備工事						
	電灯設備	1-1) 電灯幹線	1	式		154,160	
		1-2) 電灯分岐	1	式		1,713,570	
		1-3) コンセント分岐	1	式		388,350	
2	構内情報通信網設備						
	構内情報通信網設備		1	式		101,600	
3	誘導支援設備工事						
	誘導支援設備	3-1) トイレ等呼出装置	1	式		66,880	
4	火災報知設備工事						
	火災報知設備	4-1) 自動火災報知装置	1	式		22,840	
	合計					2,447,400	

名称

長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
III	機械設備工事						
M1	長尾西中学校						
1	衛生器具設備		1	式		8,602,310	
2	給水設備		1	式		2,938,838	
3	排水設備		1	式		8,170,886	
4	換気設備		1	式		121,880	
5	ガス設備		1	式		592,432	
6	撤去工事		1	式		2,781,943	
M2	西長尾小学校						
1	衛生器具設備		1	式		4,492,380	
2	給水設備		1	式		1,624,135	
3	排水設備		1	式		3,804,410	
4	換気設備		1	式		60,940	
5	ガス設備		1	式		432,351	
6	撤去工事		1	式		1,453,869	
	合計					35,076,374	