

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ中学校他管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口五丁目40-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 2月 29日まで
4.	設 計 概 要	【サダ中学校・サダ小学校】 ・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、バリアフリートイレの増設) 上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

(第二葉)

サダ中学校他管理棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 101,187,900 円

工 事 価 格 金 91,989,000 円

消費税相当額 金 9,198,900 円

名称

サダ中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A	サダ中学校						
A-1	直接仮設工事		1	式		893,850	
A-2	建具改修工事		1	式		4,940,952	
A-3	内部改修工事		1	式		7,247,604	
A-4	塗装改修工事		1	式		68,126	
A-5	ユニット及びその他工事		1	式		8,774,220	
A-6	撤去・処分費		1	式		2,915,755	
				計		24,840,507	
B	サダ小学校						
B-1	直接仮設工事		1	式		421,463	
B-2	建具改修工事		1	式		1,159,081	
B-3	内部改修工事		1	式		2,599,058	
B-4	塗装改修工事		1	式		60,907	
B-5	ユニット及びその他工事		1	式		1,743,790	
B-6	撤去・処分費		1	式		1,182,449	
				計		7,166,748	
	合計					32,007,255	

名称 サダ中学校他管理棟トイレ改造工事(サダ中学校)

【中内訳】

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
II	電気設備工事						
	サダ中学校管理棟						
1	電灯設備	1-1) 電灯幹線	1	式		48,050	
		1-2) 電灯分岐	1	式		3,561,650	
		1-3) コンセント分岐	1	式		974,230	
2	構内情報通信網		1	式		101,600	
3	拡声設備		1	式		43,080	
4	誘導支援設備		1	式		227,680	
5	火災報知設備		1	式		247,240	
	合計					5,203,530	
	サダ小学校管理棟						
1	電灯設備	1-1) 電灯幹線	1	式		46,400	
		1-2) 電灯分岐	1	式		1,043,060	
		1-3) コンセント分岐	1	式		216,550	
2	誘導支援設備		1	式		90,170	
3	火災報知設備		1	式		112,889	
4	防犯・入退室管理設備		1	式		76,530	
	合計					1,585,599	
	総合計					6,789,129	

名 称

サダ中学校他管理棟トイレ改造工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
M1	サダ中学校						
1	衛生器具設備		1	式		8,096,770	
2	給水設備		1	式		2,750,647	
3	排水設備		1	式		7,573,261	
4	換気設備		1	式		115,080	
5	ガス設備		1	式		540,733	
6	撤去工事		1	式		2,645,717	
	小計					21,722,208	
M2	サダ小学校						
1	衛生器具設備		1	式		2,303,520	
2	給水設備		1	式		574,554	
3	排水設備		1	式		813,265	
4	換気設備		1	式		65,220	
5	撤去工事		1	式		620,458	
	小計					4,377,017	
	合計					26,099,225	