

設 計 書

1.	工 事 名 称	船橋小学校他体育館外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市東山一丁目68 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 1月 31日まで
4.	設 計 概 要	【船橋小学校】体育館 外壁改修、屋根改修、床フローリング改修 他 【樟葉小学校】管理棟 トイレ改修(和便器の洋式化) 【樟葉南小学校】北教室棟、南教室棟 トイレ改修(和便器の洋式化) 【楠葉中学校】教室棟 トイレ改修(和便器の洋式化) 上記に伴う機械設備工事一式

(第二葉)

船橋小学校他体育館外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	64,062,900	円
工 事 価 格	金	58,239,000	円
消費税相当額	金	5,823,900	円

名 称

船橋小学校他体育館外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		33,372,030	
II	機械設備工事		1	式		9,906,149	
	直接工事費計					43,278,179	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,866,454	
II	現場管理費		1	式		5,906,715	
III	一般管理費		1	式		7,188,030	
	共通費計					14,961,199	
	合計					58,239,378	
	工事価格	千円未満切り捨て				58,239,000	
	消費税等相当額					5,823,900	
	総合計(工事費)					64,062,900	

名称

船橋小学校他体育館外壁改修等工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 額	備 考
I	建築工事						
A	船橋小学校		1	式		31,316,236	
B	樟葉小学校		1	式		566,721	
C	樟葉南小学校		1	式		487,079	
D	楠葉中学校		1	式		1,001,994	
	合計					33,372,030	

名 称	船橋小学校他体育館外壁改修等工事
-----	------------------

No. 3

[illegible]

名称

船橋小学校他体育館外壁改修等工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	樟葉小学校						
1	直接仮設工事		1	式		94,052	
2	内部改修工事		1	式		153,742	
3	その他工事		1	式		226,740	
4	撤去・処分費		1	式		92,187	
	合計					566,721	

名称

船橋小学校他体育館外壁改修等工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	樟葉南小学校						
1	直接仮設工事		1	式		151,680	
2	内部改修工事		1	式		37,548	
3	その他工事		1	式		208,040	
4	撤去・処分費		1	式		89,811	
	合計					487,079	

名称

船橋小学校他体育館外壁改修等工事

No. 6

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	楠葉中学校						
1	直接仮設工事		1	式		346,492	
2	内部改修工事		1	式		174,238	
3	その他工事		1	式		327,740	
4	撤去・処分費		1	式		153,524	
	合計					1,001,994	

名 称 船橋小学校他体育館外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	機械設備工事						
(1)	樟葉小学校						
1	衛生器具設備		1	式		2,353,690	
2	給水設備		1	式		191,222	
3	撤去工事		1	式		405,225	
	小計					2,950,137	
(2)	樟葉南小学校						
1	衛生器具設備		1	式		2,389,190	
2	給水設備		1	式		193,157	
3	撤去工事		1	式		405,465	
	小計					2,987,812	
(3)	楠葉中学校						
1	衛生器具設備		1	式		3,163,640	
2	給水設備		1	式		262,130	
3	撤去工事		1	式		542,430	
	小計					3,968,200	
	合計					9,906,149	